

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de noviembre del 2023 09:02.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de julio del 2026 07:38.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012300141
Referencia	C3409
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras<ul style="list-style-type: none">■ Metro de Madrid, S.A.
Objeto del contrato	Servicio de reparación de equipos de señalización de tecnología Siemens Rail
Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50330000-7

Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	360.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	240.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	290.400,00 euros
Duración del contrato	2 años

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 13 de noviembre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2023 12:39)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2023 12:39)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

20 de diciembre del 2023

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28512598
Nombre o razón social del adjudicatario:	SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	240.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	290.400,00 euros
Nº del contrato:	7223000704
Fecha del contrato:	13 de diciembre del 2023

Ejecución del contrato

Certificado de la Prórroga del Contrato 7223000704-1 (Publicado el 22 de diciembre del 2025 13:51)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Prórroga del Contrato 7223000704_1 (Publicado el 22 de diciembre del 2025 13:51)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Prórroga del Contrato 7223000704 (Publicado el 5 de enero del 2026 12:39)

[Descargar](#)

Certificado de la 2ª Prórroga del Contrato 7223000704-2 (Publicado el 24 de junio del 2026 14:25)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la 2ª Prórroga del Contrato 7223000704-2 (Publicado el 24 de junio del 2026 14:25)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Segunda Prórroga de Ejecución del Contrato 7223000704-2 (Publicado el 7 de julio del 2026 07:38)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 18/12/2025

Nº del contrato 7223000704-1

NIF del contratista: A28512598

Nombre o razón social del contratista: SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U

Importe de la prórroga (sin impuestos): 60.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 72.600,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 180 días

Fecha de aprobación 22/06/2026

Nº del contrato 7223000704-2

NIF del contratista: A28512598

Nombre o razón social del contratista: SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 60.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 72.600,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)