

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de noviembre del 2023 11:03.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de agosto del 2025 09:26.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2023/0000007664 (18-B/23)

Referencia C3484

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora
◦ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Apoyo a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid en la revisión de los expedientes de subvenciones relacionadas con rehabilitación de edificios y viviendas

Tipo de encargo Servicios

Código NUTS ES300

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 13 meses

Preparación del encargo

Memoria justificativa y económica del encargo (Publicado el 21 de noviembre del 2023 11:04)

[Descargar](#)

Documento de aprobación documentación del encargo (Publicado el 21 de noviembre del 2023 11:04)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 21 de noviembre del 2023 11:03)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

685.529,42 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

685.529,42 euros

Nº del contrato:

EG/2023/0000007664

Fecha del contrato:

17 de noviembre del 2023

Ejecución del encargo

Prórroga del encargo (Publicado el 4 de diciembre del 2024 14:15)

[Descargar](#)

Documento reajuste de anualidades (Publicado el 22 de diciembre del 2023 11:58)

[Descargar](#)

Orden modificación - prórroga 2 (Publicado el 6 de agosto del 2025 09:27)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

17/11/2024

Nº del contrato

EG/2023/0000007664

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

450.828,18 euros

Variación del plazo de ejecución:

9 meses

Fecha de aprobación

01/08/2025

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

200.368,08 euros

Variación del plazo de ejecución:

4 meses
