En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de diciembre del 2023 12:42.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de mayo del 2024 11:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de diciembre del 2023 23:59.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | A/OBR-043466/2023 |
| **Referencia** | C3631 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13037434 |
| **Entidad adjudicadora** | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades |

**Objeto del contrato**

Reforma de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante: "Sustitución de cubiertas y adecuación de pistas deportivas en el CEIP Valdemera de Velilla de San Antonio", "Mejora de accesibilidad y subsanación de deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega", "Mejora de accesibilidad en el IES “Siglo XXI” de Leganés", "Aislamiento de cubierta e instalación de pérgolas en la EEI Fábulas y Leyendas de Móstoles" y "Reparación de pista deportiva en el IES Antonio Nebrija de Móstoles".

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Obras |
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 45214210-5,<br>45214220-8,<br>45214200-2 |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | No |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto simplificado |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 1.101.349,27 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 1.101.349,27 euros |

| | |
|---|---|
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 1.322.893,65 euros |
| **Duración del contrato** | 4 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 26 de diciembre del 2023 23:59 |

## División en lotes

**Número de lotes:** 5

Nº del lote:
1

Objeto del lote:

Sustitución de cubiertas y adecuación de pistas deportivas en el CEIP Valdemera de Velilla de San Antonio

Nº del lote:
2

Objeto del lote:

Mejora de accesibilidad y subsanación de deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega

Nº del lote:
3

Objeto del lote:

Mejora de accesibilidad en el IES “Siglo XXI” de Leganés

Nº del lote:
4

Objeto del lote:

Aislamiento de cubierta e instalación de pérgolas en la EEI Fábulas y Leyendas de Móstoles

Nº del lote:
5

Objeto del lote:

Reparación de pista deportiva en el IES Antonio Nebrija de Móstoles

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Memoria justificativa del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2023 12:42) | Descargar |
| Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 5 de diciembre del 2023 12:42) | Descargar |
| Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 5 de diciembre del 2023 12:42) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Convocatoria

| | |
|---|---|
| Anuncio de licitación (Publicado el 5 de diciembre del 2023 12:42) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de diciembre del 2023 12:42) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Documentación complementaria

| | |
|---|---|
| Proyecto de obras | Descargar |
| Proyecto de obras | Descargar |
| Proyecto de obras | Descargar |

| | |
|---|---|
| Proyecto de obras | Descargar |
| Proyecto de obras | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:
-Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.
-Correo electrónico: contratacioninfraestructuras@madrid.org
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:
https://contratospublicos.comunidad.madrid/
- Oficinas de Atención al Ciudadano
Presentación de ofertas: https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
Apertura de ofertas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams
Otras informaciones: Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.
Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

**Composición de la Mesa de contratación permanente**

| | |
|---|---|
| Acta de la Mesa de contratacion del 29 de diciembre del 2023 (Publicado el 3 de enero del 2024 14:08) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 19 de enero del 2024 (Publicado el 23 de enero del 2024 12:26) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 6 de marzo del 2024 (Publicado el 12 de marzo del 2024 11:22) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 27 de marzo del 2024 (Publicado el 3 de abril del 2024 12:11) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 5 de abril del 2024 (Publicado el 5 de abril del 2024 12:58) | Descargar |

PropuestaA_OBR_043466_2023 Descargar

Descargar todos los archivos

## Tablón de anuncios electrónico

Otras informaciones (Publicado el 5 de diciembre del 2023 12:42) Descargar

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2024 11:39) Descargar

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2024 11:39) Descargar

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2024 11:39) Descargar

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2024 11:39) Descargar

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2024 11:39) Descargar

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 30 de Mayo del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2024 11:39) Descargar

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

30 de Mayo del 2024

**Resultados de la licitación:**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Sustitución de cubiertas y adecuación de pistas deportivas en el CEIP Valdemera de Velilla de San Antonio |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B86075785 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 227.344,74 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 275.087,14 euros |
| **Nº del contrato:** | A/OBR-043466/2023 |
| **Fecha del contrato:** | 13 de Mayo del 2024 |

| | |
|---|---|
| 2 | Mejora de accesibilidad y subsanación de deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B86075785 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 232.088,71 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 280.827,34 euros |
| **Nº del contrato:** | A/OBR-043466/2023 |
| **Fecha del contrato:** | 13 de Mayo del 2024 |

| | |
|---|---|
| 3 | Mejora de accesibilidad en el IES “Siglo XXI” de Leganés |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B86075785 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 217.364,41 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 263.010,94 euros |
| **Nº del contrato:** | A/OBR-043466/2023 |
| **Fecha del contrato:** | 13 de Mayo del 2024 |

| | |
|---|---|
| 4 | Aislamiento de cubierta e instalación de pérgolas en la EEI Fábulas y Leyendas de Móstoles |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 3 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A84465749 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | TRAUXIA S.A |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 180.760,81 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 218.720,58 euros |
| **Nº del contrato:** | A/OBR-043466/2023 |
| **Fecha del contrato:** | 13 de Mayo del 2024 |

| | |
|---|---|
| 5 | Reparación de pista deportiva en el IES Antonio Nebrija de Móstoles |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B13320247 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | STAFF INFRAESTRUCTURA, S.L.U |

| | |
|---|---|
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 165.203,10 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 199.895,75 euros |
| **Nº del contrato:** | A/OBR-043466/2023 |
| **Fecha del contrato:** | 17 de Mayo del 2024 |

## Otra información

| | |
|---|---|
| CONVOCATORIA REFORMA 3-23 28 DICIEMBRE 23 (Publicado el 22 de diciembre del 2023 17:27) | Descargar |
| Convocatoria 29 diciembre 23 EMPRESAS 3-23 (Publicado el 27 de diciembre del 2023 11:50) | Descargar |
| SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA REFORMA 3-23 5 LOTES (Publicado el 2 de enero del 2024 12:45) | Descargar |
| REQUERIMIENTO- LOTE 1-JUSTIFI BAJAS REFORMA 3-23-ITE-MUROS-REHAB-CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR (Publicado el 29 de enero del 2024 13:57) | Descargar |
| REQUERIMIENTO- LOTE 4-JUSTIFI BAJAS REFORMA 3-23-ITE-MUROS-REHAB-CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR (Publicado el 29 de enero del 2024 13:57) | Descargar |
| REQUERIMIENTO- LOTE 4-JUSTIFI BAJAS REFORMA 3-23-ITE-MUROS-REHAB-INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS (Publicado el 29 de enero del 2024 13:57) | Descargar |
| REQUERIMIENTO SUBSANACION DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA REFORMA 3-23 5 LOTES (Publicado el 1 de abril del 2024 11:57) | Descargar |

Fecha de descarga: 24-11-2026 16:41:13