

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de diciembre del 2023 11:46.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de febrero del 2026 10:05.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	P.N.S.P. 29/2023
<b>Referencia</b>	C3643
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13013768
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Sanidad<ul style="list-style-type: none"><li>■ Servicio Madrileño de Salud<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dirección General Asistencial<ul style="list-style-type: none"><li>■ Gerencia Asistencial de Hospitales<ul style="list-style-type: none"><li>■ Hospital Universitario La Paz</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Suministro del medicamento exclusivo Pertuzumab /Trastuzumab (PHESGO)
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros
<b>Contrato mixto</b>	No

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	5.959.253,30 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.146.010,25 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	1.191.850,66 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 5 de diciembre del 2023 11:46)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 5 de diciembre del 2023 11:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de diciembre del 2023 11:46)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de diciembre del 2023 11:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2023 11:46)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 5 de diciembre del 2023

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 12 de enero del 2024 14:27)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

12 de enero del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

24 de enero del 2024

**Anuncio de formalización BOCM**

---

**Anuncio de formalización BOCM 1ª prórroga**

---

**Anuncio de formalización BOCM 2ª prórroga**

**Resultados de la licitación**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08023145
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ROCHE FARMA, S.A. unipersonal
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.146.007,50 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.191.847,80 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	12 de diciembre del 2023

**Ejecución del contrato**

---

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2024 09:42)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2025 12:48)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	11/11/2024
<b>NIF del contratista:</b>	A08023145
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ROCHE FARMA, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	937.644,75 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	975.150,54 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	21/12/2025
<b>NIF del contratista:</b>	A08023145
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ROCHE FARMA, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	867.323,48 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	902.016,41 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 30 de enero del 2025 11:01)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 28 de enero del 2026 11:56)

[Descargar](#)