

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de diciembre del 2023 15:04.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de julio del 2025 13:35.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	203/2022
Referencia	C3657
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior■ Canal de Isabel II, S.A.
Objeto del contrato	Obras del "Proyecto de ejecución del refuerzo de red de distribución de media tensión de Iberdrola entre subestación de Galapagar y línea 08 "Cigüeñas" T.M. de Galapagar"
Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45231400-9, 45231000-5

Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	398.725,48 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	398.725,48 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	482.457,83 euros
Duración del contrato	6 meses

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 11 de diciembre del 2023 09:48)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 7 de diciembre del 2023 15:04)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

2022 - 203 - 2 - ACTA_S01 APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM
(Publicado el 7 de diciembre del 2023 15:04)

[Descargar](#)

2022 - 203 - 2 - Acta S3 NEG. Pluralidad criterios (Publicado el 7 de diciembre del 2023 15:04)

[Descargar](#)

2022 - 203 - 3 - Informe Valoración Oferta tras la solicitud de mejora
(Publicado el 7 de diciembre del 2023 15:04)

[Descargar](#)

2022 - 203 - 2 - ACTA 4_NEG_VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN (Publicado el 7 de diciembre del 2023 15:04)

[Descargar](#)

2022 - 203 - 7 - CONTRATO (Publicado el 25 de enero del 2024 13:25)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de enero del 2024 13:24)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 7 de diciembre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 25 de enero del 2024 13:24)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 26 de enero del 2024 15:15)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

26 de enero del 2024

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A08112716
Nombre o razón social del adjudicatario:	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	390.750,97 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	472.808,67 euros
Nº del contrato:	203/2022
Fecha del contrato:	25 de enero del 2024

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de julio del 2025 13:35)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de julio del 2025 13:35)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	04/07/2025
Nº del contrato	203/2022
NIF del contratista:	A08112716
Nombre o razón social del contratista:	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

[Descargar todos los archivos](#)