

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de diciembre del 2023 13:43.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de abril del 2026 14:02.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de enero del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PAS OBR-35/2023

Referencia C3812

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13003096

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud

Objeto del contrato

la ejecución de las obras para la subsanación de los daños detectados en el Acta Desfavorable de ITE del edificio de referencia, y en el informe complementario que lo acompaña. Los trabajos incluyen, entre otros, la intervención en las fachadas del edificio, en las cubiertas, y en el saneamiento enterrado.

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45215100-8

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Ordinaria

Método de presentación de ofertas

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

307.013,46 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 307.013,46 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 370.811,30 euros

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 22 de enero del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 10 de abril del 2024 13:36)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROYECTO OBRA (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

Nueva información complementaria (Publicado el 11 de enero del 2024 12:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Subdirección General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud. Paseo de la Castellana, 280, 28046 - Madrid.

- Correos electrónico: licitacionescentralcompras@salud.madrid.org

- Correo electrónico para información técnica complementaria: licitacionescentralcompras@salud.madrid.org

* **Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. (Sobre 2):**

- Servicio Madrileño de Salud (4ª Planta). Paseo de la Castellana, 280. Madrid 28046. Día 06 de febrero de 2024 a las 10:00 horas.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 8 de febrero del 2024 (Publicado el 12 de febrero del 2024 10:13)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de febrero del 2024 (Publicado el 1 de marzo del 2024 18:29)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de abril del 2024 (Publicado el 10 de abril del 2024 13:36)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de mayo del 2024 (Publicado el 29 de Mayo del 2024 11:58)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 10 de abril del 2024 13:36)

[Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 10 de abril del 2024 13:36)

[Descargar](#)

Anexo al Acta nº 2 (Publicado el 1 de marzo del 2024 18:29)

[Descargar](#)

Solicitud justificación ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 1 de marzo del 2024 18:29)

[Descargar](#)

Informe de comprobación de documentación (Publicado el 29 de Mayo del 2024 11:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de febrero del 2024 12:20)

[Descargar](#)

Subsanación documentación técnica (Publicado el 16 de febrero del 2024 12:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de julio del 2024 11:32)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 2 de julio del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 08:51)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 08:51)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de julio del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B37511128
Nombre o razón social del adjudicatario:	RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L
Importe de adjudicación (sin impuestos):	258.219,51 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	312.445,61 euros
Fecha del contrato:	30 de junio del 2024

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 20 de octubre del 2025 08:25)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 30 de octubre del 2025 12:38)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 11:27)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de abril del 2025 08:09)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 28 de agosto del 2025 15:58)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 27 de noviembre del 2025 14:54)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución certificación final obra (Publicado el 15 de abril del 2026 14:02)

[Descargar](#)
