

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de diciembre del 2023 13:43.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de abril del 2026 14:02.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de enero del 2024 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PAS OBR-35/2023

**Referencia** C3812

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13003096

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud

**Objeto del contrato**

la ejecución de las obras para la subsanación de los daños detectados en el Acta Desfavorable de ITE del edificio de referencia, y en el informe complementario que lo acompaña. Los trabajos incluyen, entre otros, la intervención en las fachadas del edificio, en las cubiertas, y en el saneamiento enterrado.

**Tipo de contrato**

Obras

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

45215100-8

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto simplificado

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

307.013,46 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 307.013,46 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 370.811,30 euros

---

**Duración del contrato** 6 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 22 de enero del 2024 23:59

---

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

---

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 10 de abril del 2024 13:36)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROYECTO OBRA (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

Nueva información complementaria (Publicado el 11 de enero del 2024 12:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* **Obtención de documentación e información:**

- Subdirección General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud. Paseo de la Castellana, 280, 28046 - Madrid.
- Correos electrónico: [licitacionescentralcompras@salud.madrid.org](mailto:licitacionescentralcompras@salud.madrid.org)
- Correo electrónico para información técnica complementaria: [licitacionescentralcompras@salud.madrid.org](mailto:licitacionescentralcompras@salud.madrid.org)

### \* **Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. (Sobre 2):**

- Servicio Madrileño de Salud (4ª Planta). Paseo de la Castellana, 280. Madrid 28046. Día 06 de febrero de 2024 a las 10:00 horas.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 27 de diciembre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 8 de febrero del 2024 (Publicado el 12 de febrero del 2024 10:13)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de febrero del 2024 (Publicado el 1 de marzo del 2024 18:29)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de abril del 2024 (Publicado el 10 de abril del 2024 13:36)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de mayo del 2024 (Publicado el 29 de Mayo del 2024 11:58)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 10 de abril del 2024 13:36)

[Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 10 de abril del 2024 13:36)

[Descargar](#)

Anexo al Acta nº 2 (Publicado el 1 de marzo del 2024 18:29)

[Descargar](#)

Solicitud justificación ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 1 de marzo del 2024 18:29)

[Descargar](#)

Informe de comprobación de documentación (Publicado el 29 de Mayo del 2024 11:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de febrero del 2024 12:20)

[Descargar](#)

Subsanación documentación técnica (Publicado el 16 de febrero del 2024 12:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de julio del 2024 11:32)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 2 de julio del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 08:51)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 08:51)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

3 de julio del 2024

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B37511128
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	258.219,51 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	312.445,61 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	30 de junio del 2024

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 20 de octubre del 2025 08:25)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 30 de octubre del 2025 12:38)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 11:27)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de abril del 2025 08:09)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 28 de agosto del 2025 15:58)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 27 de noviembre del 2025 14:54)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Resolución certificación final obra (Publicado el 15 de abril del 2026 14:02)

[Descargar](#)

---