

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de enero del 2024 11:49.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de mayo del 2026 13:21.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de febrero del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-037911/2023

Referencia C3823

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037413

Entidad adjudicadora

o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Obras de construcción del nuevo edificio judicial de Collado Villalba (Madrid) y reforma de la sede actual.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45210000-2

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 12.299.466,67 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 12.299.466,67 euros

Presupuesto base licitación. 14.864.780,20 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 14 de febrero del 2024 23:59

Preparación del contrato

Anuncio de información previa publicado en el Portal

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

Orden inicio corregida (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 22 de enero del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 26 de enero del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 1 de febrero del 2024

Publicación de la licitación en el BOCM

[Proyecto de obra y Pliego de prescripciones técnicas](#) [Planos y formato bim](#) [Proyecto de actividades](#)

[Planos detalle](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Calendario de visitas (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Correo electrónico contratacionpjal@madrid.org

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:** Modalidad de presentación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: https://gestion6.madrid.org/nx02_licita/ donde están disponibles los medios necesarios.

*** Celebración mesas de contratación:**

Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 22 de febrero de 2024, a las 10:30 horas.

Personas autorizadas a asistir a dicha apertura: Acto NO público. El resultado de la misma se pondrá en conocimiento de los licitadores a través de la publicación del acta de la reunión en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 16 de febrero del 2024 10:07)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 15 de febrero del 2024 (Publicado el 16 de febrero del 2024 10:07)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de febrero del 2024 (Publicado el 23 de febrero del 2024 12:50)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de marzo del 2024 (Publicado el 25 de marzo del 2024 14:46)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 19 de abril del 2024 (Publicado el 22 de abril del 2024 12:54)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de julio del 2024 (Publicado el 23 de julio del 2024 11:53)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 6 de septiembre del 2024 (Publicado el 9 de septiembre del 2024 09:31)

[Descargar](#)

Informe anexo a Mesa de Contratación de 21 de marzo de 2024 (Publicado el 25 de marzo del 2024 14:46)

[Descargar](#)

Composición de las Mesas de Contratación (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

Orden retroacción (Publicado el 23 de julio del 2024 11:53)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de febrero del 2024 08:57)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 23 de febrero del 2024 12:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 12 de junio del 2024 14:49)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de Mayo del 2024 09:57)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2024 12:22)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 20 de septiembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2024 14:05)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de octubre del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 17 de octubre del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

18 de octubre del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de noviembre del 2024

Publicación de la formalización en BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas: 24

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario:	A78159654
Nombre o razón social del adjudicatario:	TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.385.723,02 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	11.356.724,85 euros
Nº del contrato:	A/OBR-037911/2023C01
Fecha del contrato:	16 de octubre del 2024

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2025 14:36)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2025 14:36)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2025 14:35)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2025 14:35)

[Descargar](#)

[Publicación de la modificación en el DOUE](#)

[Publicación de la modificación en el BOCM](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 22 de Mayo del 2026 13:21)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 24/07/2025

Nº del contrato A/OBR-037911/2023C02-MO01

NIF del contratista: A78159654

Nombre o razón social del contratista: TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

[Descargar todos los archivos](#)