

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de enero del 2024 10:13.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de junio del 2026 11:20.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012300250

**Referencia** C3847

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

### Objeto del contrato

Obras de renovación del sistema de señalización de la Línea 7A de Metro de Madrid, las actuaciones incluidas en este contrato podrán ser cofinanciadas al 40 % con cargo al programa operativo 2021-2027 Feder de la Comunidad de Madrid

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

<b>Código CPV</b>	45234115-5
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	RDL 3/2020
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	28.227.453,85 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	28.227.453,85 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	34.154.856,16 euros
<b>Duración del contrato</b>	36 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:  
1

Objeto del lote:

Obras de renovación del sistema de señalización de la Línea 7A en el tramo comprendido entre las estaciones de Estadio Metropolitano – Pitis, Financiable al 40% con cargo al programa operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid, en concreto con cargo al Objetivo Estratégico 2.8 “El fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible, como parte de la transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 4 de enero del 2024 10:13)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de enero del 2024 10:13)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de enero del 2024 10:13)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 4 de enero del 2024 10:13)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 4 de enero del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 5 de febrero del 2024 07:24)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

5 de febrero del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 2 de febrero del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

5 de febrero del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

15 de febrero del 2024

**Publicación de la Formalización en el BOCM**

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 4 de enero del 2024 10:13) [Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

**Resultados de la licitación**

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

1

Obras de renovación del sistema de señalización de la Línea 7A en el tramo comprendido entre las estaciones de Estadio Metropolitano - Pitis, Financiable al 40% con cargo al programa operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid, en concreto con cargo al Objetivo Estratégico 2.8 "El fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible, como parte de la transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28512598

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

27.803.746,54 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

33.642.533,31 euros

**Nº del contrato:** 7724000015

**Fecha del contrato:** 2 de febrero del 2024

## Ejecución del contrato

Certificado de la 1ª Modificación no prevista del Contrato  
7724000015-1 (Publicado el 2 de junio del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la 1ª Modificación no prevista del Contrato  
7724000015-1 (Publicado el 2 de junio del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Modificación de la Ejecución del Contrato  
7724000015-1 (Publicado el 24 de junio del 2026 11:20)

[Descargar](#)

[Publicación de la Modificación no prevista del Contrato 7724000015-1 en el DOUE](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 28/05/2026

**Nº del contrato** 7724000015-1

**NIF del contratista:** A28512598

**Nombre o razón social del contratista:** SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

[Descargar todos los archivos](#)