

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de enero del 2024 12:55.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de diciembre del 2024 10:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de marzo del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA.SER 13/2023

Referencia C3891

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003096

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por finalidad la contratación los servicios de redacción de los proyectos arquitectónicos y la dirección facultativa de las obras correspondientes, la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución y el Control de Calidad de las obras, para la reforma integral del antiguo Hospital Puerta de Hierro como Centro de Recuperación Funcional y Unidad Hospitalario-Residencial de enfermos ELA. Dicha reforma integral incluye demoliciones parciales.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 71000000-8

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 4.899.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.899.000,00 euros

Presupuesto base licitación. 5.927.790,00 euros
Importe total

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 1 de marzo del 2024 23:59

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 9 de enero del 2024 13:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 3 de enero del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 8 de enero del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 3 de enero del 2024

Anuncio BOCM (Publicado el 9 de enero del 2024 13:54)

[Descargar](#)

Oficio BOCM (Publicado el 9 de enero del 2024 13:54)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

DOUE publicado (Publicado el 9 de enero del 2024 13:54)

[Descargar](#)

Anuncio PERFIL (Publicado el 9 de enero del 2024 13:54)

[Descargar](#)

Información complementaria (Publicado el 9 de enero del 2024 13:54)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de enero del 2024 13:13)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de enero del 2024 13:13)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Respuestas a las consultas realizadas hasta el 23 de enero (Publicado el 23 de enero del 2024 14:50)

[Descargar](#)

Imágenes sección acceso (Publicado el 23 de enero del 2024 14:50)

[Descargar](#)

Imágenes secciones transversales (Publicado el 23 de enero del 2024 14:50)

[Descargar](#)

Segundas respuestas a consultas (Publicado el 13 de febrero del 2024 10:08)

[Descargar](#)

Información complementaria Lote 3 (Publicado el 13 de febrero del 2024 10:08)

[Descargar](#)

Corrección de errores pregunta 2 (Publicado el 19 de febrero del 2024 14:41)

[Descargar](#)

Respuestas a consultas del 7 al 19 de febrero (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:48)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 9 de enero del 2024 14:03)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 5 de marzo del 2024 (Publicado el 12 de marzo del 2024 09:12)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de marzo del 2024 (Publicado el 26 de marzo del 2024 11:59)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 18 de abril del 2024 (Publicado el 19 de abril del 2024 16:29)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 30 de abril del 2024 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 15:24)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de mayo del 2024 (Publicado el 10 de Mayo del 2024 13:57)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 13 de junio del 2024 (Publicado el 18 de junio del 2024 10:43)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 5 de julio del 2024 (Publicado el 5 de julio del 2024 13:10)

[Descargar](#)

Cambio fechas Mesas de Contratación (Publicado el 18 de marzo del 2024 10:41)

[Descargar](#)

ANUNCIO PERFIL AMPLIACION PLAZO (Publicado el 20 de marzo del 2024 09:33)

[Descargar](#)

OFICIO CORRECCION BOCM (Publicado el 20 de marzo del 2024 09:33)

[Descargar](#)

ANUNCIO AMPLIACION PLAZOS BOCM (Publicado el 20 de marzo del 2024 09:33)

[Descargar](#)

Informe de evaluación de propuestas técnicas (Publicado el 7 de Mayo del 2024 15:24)

[Descargar](#)

Cuadro de evaluación de propuestas técnicas (Publicado el 7 de Mayo del 2024 15:24)

[Descargar](#)

Informe Criterios evaluables por fórmulas LOTE 1 (Publicado el 18 de junio del 2024 10:43)

[Descargar](#)

Informe Criterios evaluables por fórmulas LOTES 2 Y 3 (Publicado el 18 de junio del 2024 10:43)

[Descargar](#)

Cuadro de puntuación total LOTES 2 Y 3 (Publicado el 18 de junio del 2024 10:43)

[Descargar](#)

Cuadro de puntuación total LOTE 1 (Publicado el 18 de junio del 2024 10:43)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 6 de marzo del 2024 12:08)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de marzo del 2024 09:12)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 17 de Mayo del 2024 10:48)

[Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 30 de septiembre del 2024 09:12)

[Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 8 de octubre del 2024 09:25)

[Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 6 de junio del 2024 13:52)

[Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 18 de noviembre del 2024 14:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 4 de septiembre del 2024 12:46)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 4 de septiembre del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2024 08:17)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

26 de noviembre del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de diciembre del 2024

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

23

| | |
|---|---|
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | B83751370 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | VIDAL Y ASOCIADOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 2.935.000,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 3.551.350,00 euros |
| Nº del contrato: | LOTE 1 |
| Fecha del contrato: | 21 de noviembre del 2024 |

Nº de ofertas: 23

| | |
|---|---|
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | B31834450 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | AL. ARQUITECTOS TECNICOS Y APAREJADORES |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 243.077,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 294.123,17 euros |
| Nº del contrato: | LOTE 2 |
| Fecha del contrato: | 21 de noviembre del 2024 |

Nº de ofertas: 23

| | |
|---|---|
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | A29021334 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 450.375,20 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 544.953,99 euros |
| Nº del contrato: | LOTE 3 |
| Fecha del contrato: | 21 de noviembre del 2024 |