Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de enero del 2024 12:18.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de febrero del 2024 13:42.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PE ST2023-4-09
Referencia	C3928
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013769

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Ramón y Cajal

Objeto del contrato

Contrato de emergencia de obra civil y de trabajos correspondientes para la consolidación de terreno y restitución de viales y zonas aledañas afectadas por la DANA del 1 al 3 de septiembre de 2023 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Tipo de contrato	Otros

Contrato mixto	No
Código CPV	45220000-5
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento

Descripción del procedimiento adjudicación

Contrato de emergencia de obra civil y de trabajos correspondientes para la consolidación de terreno y restitución de viales y zonas aledañas afectadas por la DANA del 1 al 3 de septiembre de 2023 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Tipo de tramitación	Emergencia
Método de presentación de ofertas	Manual y/o electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	687.649,26 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	687.649,26 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	827.331,12 euros
Duración del contrato	30 días

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 30 de enero del 2024 12:18) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de enero del 2024 12:18) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 30 de enero del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2024 13:42) Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2024 13:42) Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2024 13:42) Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2024 13:42) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

6 de febrero del 2024

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84690882
Nombre o razón social del adjudicatario:	RODIO KRONSA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	687.649,26 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	827.331,12 euros
Fecha del contrato:	29 de enero del 2024

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28139111
Nombre o razón social del adjudicatario:	INTECSA-INARSA, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	54.142,98 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	65.513,00 euros
Fecha del contrato:	29 de enero del 2024

Nº de ofertas:	1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81470841
Nombre o razón social del adjudicatario:	INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.250,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	5.142,50 euros
Fecha del contrato:	29 de enero del 2024

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A19001205
Nombre o razón social del adjudicatario:	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	38.148,25 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	46.159,38 euros
Fecha del contrato:	29 de enero del 2024

Fecha de descarga: 01-06-2025 10:52:34