

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de enero del 2024 08:45.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de diciembre del 2025 10:59.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de febrero del 2024 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-048198/2023

**Referencia** C3957

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13037434

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

**Objeto del contrato**

Reforma de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante: “demolición y construcción de escaleras de acceso, rehabilitación de cubiertas y pista deportiva en el IES La Estrella, en Madrid”, “adecuación de instalaciones y mejora de condiciones de accesibilidad en el IES San Juan de la Cruz, en Pozuelo de Alarcón”, “mejora de fontanería, electricidad y accesibilidad en el IES La Fortuna, en Leganés” y “rehabilitación de muro de cerramiento y nuevos accesos CEIP Joaquín Costa, en Madrid”

**Tipo de contrato**

Obras

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

45214220-8,  
45214210-5

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto simplificado

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

1.244.260,81 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.244.260,81 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 1.495.899,74 euros

**Duración del contrato** 4 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 7 de febrero del 2024 23:59

## División en lotes

**Número de lotes:** 4

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Demolición y construcción de escaleras de acceso, rehabilitación de cubiertas y pista deportiva en el IES La Estrella, en Madrid

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Adecuación de instalaciones y mejora de condiciones de accesibilidad en el IES San Juan de la Cruz, en Pozuelo de Alarcón

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Mejora de fontanería, electricidad y accesibilidad en el IES La Fortuna, en Leganés

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Rehabilitación de muro de cerramiento y nuevos accesos CEIP Joaquín Costa, en Madrid

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de enero del 2024 08:45)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de enero del 2024 08:45)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de enero del 2024 08:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de enero del 2024 08:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de enero del 2024 15:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE (Publicado el 18 de enero del 2024 08:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Obtención de documentación e Información:

-Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

-Correo electrónico: [contratacioninfraestructuras@madrid.org](mailto:contratacioninfraestructuras@madrid.org)

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:

<https://contratospublicos.comunidad.madrid/>

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

Apertura de ofertas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams

Otras informaciones: Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas.

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Acta de la Mesa de contratación del 9 de febrero del 2024 (Publicado el 12 de febrero del 2024 12:35)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 16 de febrero del 2024 (Publicado el 19 de febrero del 2024 12:38)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 14 de mayo del 2024 (Publicado el 20 de Mayo del 2024 13:32)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 30 de mayo del 2024 (Publicado el 5 de junio del 2024 10:22)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de junio del 2024 (Publicado el 11 de junio del 2024 14:22)

[Descargar](#)

---

BAJA Y PROPUESTA REFORMA 2-23

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

ORDEN CORRECCION ERRORES (Publicado el 26 de enero del 2024 15:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 6 de agosto del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 6 de agosto del 2024 12:09)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

6 de agosto del 2024

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Demolición y construcción de escaleras de acceso, rehabilitación de cubiertas y pista deportiva en el IES La Estrella, en Madrid

<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B92333004
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	349.199,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	422.530,79 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	23 de julio del 2024

2

Adecuación de instalaciones y mejora de condiciones de accesibilidad en el IES San Juan de la Cruz, en Pozuelo de Alarcón

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B88576525
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	RENOVATIO STUDIO ARQUITECTURA S.L.U
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	348.349,14 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	421.502,46 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	23 de julio del 2024

3

Mejora de fontanería, electricidad y accesibilidad en el IES La Fortuna, en Leganés

**Nº de ofertas:**

8

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A79007217

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

CONSTRUCCIONES JJCB, S.A

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

238.734,83 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

288.869,15 euros

**Fecha del contrato:**

22 de julio del 2024

4

Rehabilitación de muro de cerramiento y nuevos accesos CEIP Joaquín Costa, en Madrid

**Nº de ofertas:**

3

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B88576525

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

RENOVATIO STUDIO ARQUITECTURA S.L.U

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 176.966,98 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 214.130,05 euros

**Fecha del contrato:** 23 de julio del 2024

## Ejecución del contrato

MODIFICADO IES LA ESTRELLA

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 23/09/2025

**Nº del contrato** A/OBR-048198/2023

**NIF del contratista:** B92333004

**Nombre o razón social del contratista:** URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 51.495,94 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 62.310,08 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 40 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Convocatoria 9 febrero 2024 EMPRESAS (Publicado el 7 de febrero del 2024 10:19)

[Descargar](#)

SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN REFORMA RED EDUCATIVA 2-23 4 LOTES (Publicado el 12 de febrero del 2024 12:35)

[Descargar](#)

SUBSANACION DOCUMENTACION REFORMA RED EDUCATIVA 2-23 4 LOTES (Publicado el 3 de junio del 2024 12:08)

[Descargar](#)

MODIFICADO CEIP JOAQUÍN COSTA

[Descargar](#)

---

[PROYECTO DE EJECUCIÓN LOTE 1](#) [PROYECTO DE EJECUCIÓN LOTE 2](#) [PROYECTO DE EJECUCIÓN LOTE 3](#)

[PROYECTO DE EJECUCIÓN LOTE 4](#)

---