

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de enero del 2024 11:19.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de marzo del 2026 09:01.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de febrero del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA A/SER-010951/2023

Referencia C3965

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13013777

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Santa Cristina

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento de las instalaciones generales en el Hospital Universitario Santa Cristina

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

50413200-5, 50730000-1,
50711000-2, 50510000-3

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

Método de presentación de ofertas

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

2.945.866,22 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.339.030,10 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.620.226,42 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 16 de febrero del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 19 de enero del 2024 11:19)

[Descargar](#)

Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 19 de enero del 2024 11:19)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 19 de enero del 2024 11:19)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 19 de enero del 2024 11:19)

[Descargar](#)

JUSTIFICACIÓN NO DIVISIÓN LOTES PA A/SER-010951/2023 (Publicado el 19 de enero del 2024 11:19)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 19 de enero del 2024 11:19)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 16 de enero del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 19 de enero del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 30 de enero del 2024

Publicación de la licitación en el BOCM PA A/SER-010951/2023

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de enero del 2024 11:19)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de enero del 2024 11:19)

[Descargar](#)

Resolución subsanación errores PPT (Publicado el 8 de febrero del 2024 12:10)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

NOTA VISITA HOSPITAL PA A/SER-010951/2023 (Publicado el 19 de enero del 2024 11:19)

[Descargar](#)

Contestación aclaraciones PA A/SER-010951/2023 (Publicado el 7 de febrero del 2024 13:28)

[Descargar](#)

Modificación de la contestación de las aclaraciones publicadas el 7 de febrero de 2024 (Publicado el 9 de febrero del 2024 12:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario Santa Cristina. Servicio Suministros. C/Maestro Vives, 2. 1ª planta. Madrid 28009. Teléfono: 91 557 45 94/ 91 557 43 15. Fax: 91 557 44 59.

Correo: contratacion.hscr@salud.madrid.org

Teléfono . 915.574.594/915.574.315

-Oficinas de Atención al Ciudadano.

Apertura oferta económica: Acto NO PUBLICO

Visita Hospital: 6 de febrero a las 11:00 horas.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 26 de febrero del 2024 10:24)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 23 de febrero del 2024 (Publicado el 23 de febrero del 2024 13:35)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de febrero del 2024 (Publicado el 1 de marzo del 2024 10:06)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 6 de marzo del 2024 (Publicado el 8 de marzo del 2024 13:56)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 14 de marzo del 2024 (Publicado el 15 de marzo del 2024 13:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de abril del 2024 (Publicado el 5 de abril del 2024 11:46)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 8 de marzo del 2024 13:56)

[Descargar](#)

Informe criterios objetivos evaluables por aplicación de fórmulas (Publicado el 8 de marzo del 2024 13:56)

[Descargar](#)

Informe de cumplimiento del PPT (Publicado el 8 de marzo del 2024 13:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de febrero del 2024 14:31)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 8 de marzo del 2024 13:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 5 de abril del 2024 11:46)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 5 de abril del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:18)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:18)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de Mayo del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 2 de Mayo del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

6 de Mayo del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

16 de Mayo del 2024

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A28233922
Nombre o razón social del adjudicatario:	VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.339.030,10 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.620.226,42 euros
Nº del contrato:	A/SER-010951/2023

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de junio del 2025 11:30)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de junio del 2025 11:30)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de junio del 2025 11:30)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de junio del 2025 11:30)

[Descargar](#)

[DOUE Modificación de contrato Servicio mantenimiento general](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2026 09:01)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	10/06/2025
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A28233922
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A U.
---	-------------------------------

Importe de la modificación (sin impuestos):	4.605,56 euros
--	----------------

Importe de la modificación (con impuestos):	5.572,73 euros
--	----------------

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	12/02/2026
----------------------------	------------

Nº del contrato	PA A/SER-010951/2023
------------------------	----------------------

NIF del contratista:	A28233922
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU
---	----------------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	95.656,38 euros
--	-----------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	115.634,11 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	2 meses
--	---------

[Descargar todos los archivos](#)