

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de febrero del 2024 07:16.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de febrero del 2026 09:46.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de marzo del 2024 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012400026

**Referencia** C4043

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Servicio de reacondicionamiento e integración de 9 pozos de ventilación de Línea 8, 15 pozos de ventilación de Línea 10 e integración de varios de otras líneas

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** Sí

**Código CPV** 50532100-4,  
31700000-3

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 1.918.647,80 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.918.647,80 euros

**Presupuesto base licitación.** 2.321.563,84 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 30 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 1 de marzo del 2024 12:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 2

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1: Reacondicionamiento e integración de 9 pozos de ventilación de línea 8, del tramo Mar de Cristal a Barajas, integración de 1 pozo de ventilación de línea 9 Y 18 pozos de ventilación de línea 5

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2: Reacondicionamiento e integración 15 pozos de línea 10 del tramo Gregorio Marañón a Fuencarral e integración de 1 pozo de dicha línea

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 31 de enero del 2024

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 1 de febrero del 2024

## Publicación de la licitación en el DOUE

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 1 de febrero del 2024

## Publicación de la Licitación en el BOCM

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

ANEXO\_I\_CUADRO\_DESCOMPUETO\_LOTE\_1 (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

ANEXO\_II\_CUADRO\_DESCOMPUETO\_LOTE\_2 (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

ANEXO\_III\_CABLE\_FIBRA\_OPTICA\_METRO\_V8 (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

OFERTA\_ECONOMICA\_LOTE\_1

[Descargar](#)

OFERTA\_ECONOMICA\_LOTE\_2

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

Informe aceptación oferta temeraria DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (Lote 1) (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

Informe aceptación oferta temeraria DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (Lote 2) (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 4 de septiembre del 2024 08:31)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 18 de septiembre del 2024 13:17)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 22 de abril del 2024 10:58)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 22 de abril del 2024 09:14)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 19 de julio del 2024 08:40)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 4 de septiembre del 2024 09:30)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 2) (Publicado el 12 de septiembre del 2024 14:19)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (lote 2) (Publicado el 19 de septiembre del 2024 08:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 29 de octubre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2024 08:42)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

2 de diciembre del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 29 de noviembre del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

2 de diciembre del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

12 de diciembre del 2024

**Publicación de la Formalización en el BOCM**

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

Contrato Lote 1 (Publicado el 2 de diciembre del 2024 08:42)

[Descargar](#)

Contrato Lote 2 (Publicado el 2 de diciembre del 2024 08:42)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Lote 1:  
Reacondicionamiento  
e integración de  
9 pozos de  
ventilación de  
línea 8, del  
tramo Mar de  
Cristal a Barajas,  
integración de 1  
pozo de  
ventilación de  
línea 9 Y 18  
pozos de  
ventilación de  
línea 5

**Nº de ofertas:**

2

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B84381813

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**TROYA CONSTRUCCIONES  
FERROVIARIAS, S.L**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

948.508,22 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

1.147.694,95 euros

**Nº del contrato:**

7724000259

**Fecha del contrato:**

22 de noviembre del 2024

2

Lote 2:  
Reacondicionamiento  
e integración 15  
pozos de línea

10 del tramo  
Gregorio  
Marañón a  
Fuencarral e  
integración de 1  
pozo de dicha  
línea

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B84381813
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	970.139,58 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.173.868,89 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7724000260
<b>Fecha del contrato:</b>	22 de noviembre del 2024

## Ejecución del contrato

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7724000259-1 (Lote 1) (Publicado el 27 de enero del 2026 10:07)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7724000259-1 (Lote 1) (Publicado el 27 de enero del 2026 10:07)

[Descargar](#)

Certificado de Ampliación del Contrato 7724000260-1 (Lote 2) (Publicado el 27 de enero del 2026 10:54)

[Descargar](#)

\_Memoria Justificativa de Ampliación del Contrato 7724000260-1  
(Lote 2) (Publicado el 27 de enero del 2026 10:54)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato  
7724000260-1 (Lote 2) (Publicado el 25 de febrero del 2026 09:51)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación del Contrato 7724000259-1 (Lote 1)  
(Publicado el 27 de febrero del 2026 09:46)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 23/01/2026

**Nº del contrato** 7724000259-1

**NIF del contratista:** B84381813

**Nombre o razón social del contratista:** TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/01/2026

**Nº del contrato** 7724000260-1

**NIF del contratista:** b84381813

**Nombre o razón social del contratista:** TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)