

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de febrero del 2024 07:16.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de febrero del 2026 09:46.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de marzo del 2024 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012400026

Referencia C4043

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de reacondicionamiento e integración de 9 pozos de ventilación de Línea 8, 15 pozos de ventilación de Línea 10 e integración de varios de otras líneas

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	Sí
Código CPV	50532100-4, 31700000-3
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.918.647,80 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.918.647,80 euros

Presupuesto base licitación. 2.321.563,84 euros
Importe total

Duración del contrato 30 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 1 de marzo del 2024 12:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1: Reacondicionamiento e integración de 9 pozos de ventilación de línea 8, del tramo Mar de Cristal a Barajas, integración de 1 pozo de ventilación de línea 9 Y 18 pozos de ventilación de línea 5

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2: Reacondicionamiento e integración 15 pozos de línea 10 del tramo Gregorio Marañón a Fuencarral e integración de 1 pozo de dicha línea

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 31 de enero del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 1 de febrero del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 1 de febrero del 2024

Publicación de la Licitación en el BOCM

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

ANEXO_I_CUADRO_DESCOMPUETO_LOTE_1 (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

ANEXO_II_CUADRO_DESCOMPUETO_LOTE_2 (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

ANEXO_III_CABLE_FIBRA_OPTICA_METRO_V8 (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

OFERTA_ECONOMICA_LOTE_1

[Descargar](#)

OFERTA_ECONOMICA_LOTE_2

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 2 de febrero del 2024 07:16)

[Descargar](#)

Informe aceptación oferta temeraria DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (Lote 1) (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

Informe aceptación oferta temeraria DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (Lote 2) (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 4 de septiembre del 2024 08:31)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 18 de septiembre del 2024 13:17)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 22 de abril del 2024 10:58)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 22 de abril del 2024 09:14)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 19 de julio del 2024 08:40)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 4 de septiembre del 2024 09:30)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 2) (Publicado el 12 de septiembre del 2024 14:19)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (lote 2) (Publicado el 19 de septiembre del 2024 08:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 29 de octubre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2024 08:42)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

2 de diciembre del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 29 de noviembre del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

2 de diciembre del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

12 de diciembre del 2024

Publicación de la Formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 29 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

Contrato Lote 1 (Publicado el 2 de diciembre del 2024 08:42)

[Descargar](#)

Contrato Lote 2 (Publicado el 2 de diciembre del 2024 08:42)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Lote 1:
Reacondicionamiento
e integración de
9 pozos de
ventilación de
línea 8, del
tramo Mar de
Cristal a Barajas,
integración de 1
pozo de
ventilación de
línea 9 Y 18
pozos de
ventilación de
línea 5

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B84381813

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**TROYA CONSTRUCCIONES
FERROVIARIAS, S.L**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

948.508,22 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

1.147.694,95 euros

Nº del contrato:

7724000259

Fecha del contrato:

22 de noviembre del 2024

2

Lote 2:
Reacondicionamiento
e integración 15
pozos de línea

10 del tramo
Gregorio
Marañón a
Fuencarral e
integración de 1
pozo de dicha
línea

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84381813
Nombre o razón social del adjudicatario:	TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L
Importe de adjudicación (sin impuestos):	970.139,58 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.173.868,89 euros
Nº del contrato:	7724000260
Fecha del contrato:	22 de noviembre del 2024

Ejecución del contrato

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7724000259-1 (Lote 1) (Publicado el 27 de enero del 2026 10:07)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7724000259-1 (Lote 1) (Publicado el 27 de enero del 2026 10:07)

[Descargar](#)

Certificado de Ampliación del Contrato 7724000260-1 (Lote 2) (Publicado el 27 de enero del 2026 10:54)

[Descargar](#)

_Memoria Justificativa de Ampliación del Contrato 7724000260-1
(Lote 2) (Publicado el 27 de enero del 2026 10:54)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato
7724000260-1 (Lote 2) (Publicado el 25 de febrero del 2026 09:51)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación del Contrato 7724000259-1 (Lote 1)
(Publicado el 27 de febrero del 2026 09:46)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 23/01/2026

Nº del contrato 7724000259-1

NIF del contratista: B84381813

Nombre o razón social del contratista: TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/01/2026

Nº del contrato 7724000260-1

NIF del contratista: b84381813

Nombre o razón social del contratista: TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)