

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de enero del 2024 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de junio del 2026 09:08.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de marzo del 2024 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PAPC 2024-1-9

**Referencia** C4060

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013771

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Getafe

---

**Objeto del contrato**

Suministro de Material de Antiescaras y Hemostáticos para el Hospital Universitario de Getafe

---

**Tipo de contrato**

Suministros

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

33141100-  
1

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

1.917.676,73 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 871.671,24 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 958.838,36 euros

---

**Duración del contrato** 48 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 26 de marzo del 2024 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 12

---

Nº del lote:

13

Objeto del lote:

Parche hemostático de colágeno reabsorbible

Nº del lote:

14

Objeto del lote:

Kit con gel hemostático de alta viscosidad

Nº del lote:

15

Objeto del lote:

Polvos hemostáticos de origen vegetal

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

Apósito hemostático absorbible de celulosa tratada

Nº del lote:

12

Objeto del lote:

Apósito hemostáticos fibrilar absorbible con efecto bactericida

Nº del lote:

16

Objeto del lote:

Gel hemostático de alta viscosidad de origen porcino

Nº del lote:

17

Objeto del lote:

Apósito Multicapa adhesivo postquirúrgico

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Apósito aloplástico de ácido poliláctico

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Apósito Biosintético de piel humana

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Apósito de malla antimicrobiana (plata)

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Apósito de gasa parafinada de baja adherencia

Nº del lote:

18

Objeto del lote:

Apósito postquirúrgico transparente

 Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 15:30)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 31 de enero del 2024 15:30)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 31 de enero del 2024 15:30)

[Descargar](#)

Resolución Modificación Pliegos (Publicado el 26 de febrero del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Resolución Desistimiento Lotes 3 y 4 2024-1-9 (Publicado el 13 de marzo del 2024 09:14)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 31 de enero del 2024 15:30)

[Descargar](#)

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 29 de enero del 2024

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 2 de febrero del 2024

**Publicación de la licitación en el DOUE**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 13 de febrero del 2024

**Enlace A. Licitación BOCM**

Anuncio Modf Licitación Portal (Publicado el 26 de febrero del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Anuncio de Desistimiento de los lotes 3 y 4 (Publicado el 13 de marzo del 2024 09:14)

[Descargar](#)

RESOLUCIÓN APLAZAMIENTO MESA AP ECONÓMICA Y CR FORMULAS (Publicado el 23 de abril del 2024 08:19)

[Descargar](#)

---

[Enlace. A. Modf. Licitación BOCM](#) [Enlace. A. Desistimiento DOUE](#) [Enlace. A. Desistimiento BOCM](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de febrero del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de febrero del 2024 14:24)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Solicitud de Participación

[Descargar](#)

Nota informativa muestras refrigeradas (Publicado el 19 de febrero del 2024 09:34)

[Descargar](#)

Nota Informativa Consultas Realizadas (Publicado el 21 de febrero del 2024 14:52)

[Descargar](#)

Nota informativa 2 consultas realizadas (Publicado el 4 de marzo del 2024 14:10)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### **\*Obtención de documentación e información:**

-Hospital Universitario de Getafe. Carretera de Toledo, Km. 12.5

28095 Getafe.

-Servicio de Suministros (Contratación)

-Teléfono información licitación: 916247310

-Teléfono información incidencias y formalización: 916247311

-Correo electrónico: [sersum.hugf@salud.madrid.org](mailto:sersum.hugf@salud.madrid.org)

### **\*Presentación de ofertas o solicitudes de participación:**

- Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Acta de la Mesa de contratación del 15 de abril del 2024 (Publicado el 17 de abril del 2024 15:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 16 de abril del 2024 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 13:46)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 25 de abril del 2024 (Publicado el 7 de Mayo del 2024 13:56)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 5 de junio del 2024 (Publicado el 7 de junio del 2024 10:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 2 de julio del 2024 (Publicado el 17 de julio del 2024 10:09)

[Descargar](#)

---

Relación de ofertas presentadas (Publicado el 30 de abril del 2024 08:37)

[Descargar](#)

INFORME TECNICO MAH PAPC 2024-1-9 (Publicado el 29 de Mayo del 2024 09:38)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de abril del 2024 08:27)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 10 de Mayo del 2024 09:30)

[Descargar](#)

Nota informativa Muestras (Publicado el 6 de febrero del 2024 13:56)

[Descargar](#)

Nota Informativa MAH PAPC 2024-1-9 Lote 7 (Publicado el 25 de marzo del 2024 09:59)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de julio del 2024 10:52)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 8 de julio del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de agosto del 2024 15:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de agosto del 2024 15:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de agosto del 2024 15:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de agosto del 2024 15:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de agosto del 2024 15:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de agosto del 2024 15:23)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de agosto del 2024 15:23)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

19 de agosto del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 16 de agosto del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

19 de agosto del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

29 de agosto del 2024

**Publ. BOCM Formalización (MAH) PAPC 2024-1-9**

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

13	Parche hemostático de colágeno reabsorbible
----	---

**Nº de ofertas:**

19

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B46012696

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

BAXTER, SL.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

561.600,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

617.760,00 euros

**Nº del contrato:**

6021

**Fecha del contrato:**

1 de agosto del 2024

---

15	Polvos hemostáticos de origen vegetal
----	---------------------------------------

**Nº de ofertas:**

19

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A50140706

**Nombre o razón social del adjudicatario:** BECTON DICKINSON, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 15.517,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 17.068,70 euros

**Nº del contrato:** 6022

**Fecha del contrato:** 31 de julio del 2024

9

Apósito  
hemostático  
absorbible de  
celulosa tratada

**Nº de ofertas:** 19

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A28218675

**Nombre o razón social del adjudicatario:** JOHNSON Y JOHNSON, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 74.696,50 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 82.166,15 euros

**Nº del contrato:** 6020

**Fecha del contrato:** 31 de julio del 2024

17

Apósito  
Multicapa  
adhesivo  
postquirúrgico

<b>Nº de ofertas:</b>	19
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B61526414
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MOLNLYCKE HEALTH CARE
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	74.962,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	82.458,20 euros
<b>Nº del contrato:</b>	6023
<b>Fecha del contrato:</b>	1 de agosto del 2024

8

Apósito  
aloplástico de  
acido poliláctico

<b>Nº de ofertas:</b>	19
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28165587
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	PRIM, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	3.672,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	4.039,20 euros
<b>Nº del contrato:</b>	6020
<b>Fecha del contrato:</b>	31 de julio del 2024

1

Apósito  
Biosintético de  
piel humana

<b>Nº de ofertas:</b>	19
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28123297
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SMITH AND NEPHEW, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	84.147,60 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	92.562,36 euros
<b>Nº del contrato:</b>	6019
<b>Fecha del contrato:</b>	31 de julio del 2024

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 20 de noviembre del 2025 08:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 20 de noviembre del 2025 08:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 19 de febrero del 2026 11:12)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 1 de junio del 2026 09:08)

[Descargar](#)

[Enlace A. Modif PAPC 2024-1-9](#)

-----  
[Enlace A. Modif PAPC 2024-1-9 Johnson](#)

[Enlace Modif J&J](#)

Resolución de Modificación de Contrato Molnlycke (Publicado el 16 de febrero del 2026 09:09)

[Descargar](#)

Anuncio Modf.Contrato Molnlycke (Publicado el 16 de febrero del 2026 09:09)

[Descargar](#)

[Enlace. A. Modf. Contrato Molnlycke DOUE](#)

-----  
[Enlace. A. Modf. Contrato Molnlycke BOCM](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 11/02/2026

**Nº del contrato** 6023

**NIF del contratista:** B61526414

**Nombre o razón social del contratista:** MOLNLYCKE HEALTH CARE S. L

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 14.992,40 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 16.491,64 euros

-----  
[Descargar todos los archivos](#)