

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de febrero del 2024 21:25.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de diciembre del 2025 14:40.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente FIBHGM PNSP 01/2023

Referencia C4127

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13043372

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Suministros de reactivos para proyectos de investigación del laboratorio de inmuno-regulación.

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33696500-0

Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	157.500,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	150.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	181.500,00 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 8 de febrero del 2024 21:25)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 8 de febrero del 2024 21:25)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de febrero del 2024 21:25)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de febrero del 2024 21:25)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de febrero del 2024 21:25)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 8 de febrero del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2024 16:03)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2024 16:03)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de marzo del 2024

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B82191917
Nombre o razón social del adjudicatario:	MILTENYI BIOTEC S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	149.900,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	181.379,00 euros
Fecha del contrato:	4 de marzo del 2024

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 24 de septiembre del 2024 15:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de enero del 2025 15:52)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2024 18:04)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 15:24)

[Descargar](#)

Ampliación nuevas referencias (Publicado el 10 de septiembre del 2024 16:31)

[Descargar](#)

Adenda modificación de Contrato (Publicado el 3 de octubre del 2024 09:40)

[Descargar](#)

Adenda prórroga 1 (Publicado el 8 de enero del 2025 13:52)

[Descargar](#)

Adenda prórroga 2 (Publicado el 26 de diciembre del 2025 14:40)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 20/09/2024

NIF del contratista: B82191917

Nombre o razón social del contratista: MILTENYI BIOTEC S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 7.495,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 9.068,95 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 18/12/2024

NIF del contratista: B82191917

Nombre o razón social del contratista: MILTENYI BIOTEC S.L.

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación

05/12/2025

NIF del contratista:

B82191917

**Nombre o razón social del
contratista:**

MILTENYI BIOTEC S.L.

Variación del plazo de ejecución:

1 años

[Descargar todos los archivos](#)