

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de febrero del 2024 08:49.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de octubre del 2025 11:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de junio del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SUM-004379/2024

Referencia C4142

Identificador del expediente en TED a694f97b-55e4-4941-8079-aa432e22fdbc

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Suministro de productos consumibles con cesión de equipos para la realización de determinaciones analíticas del Programa De Cribado Neonatal de enfermedades Endocrino-Metabólicas de la Comunidad de Madrid en el Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33696500-0

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	5.115.848,75 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	983.817,07 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.190.418,65 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	3 de junio del 2024 23:59

División en lotes

Número de lotes: 5

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Taladro automatizado. Inmunoensayos y ensayos enzimáticos para cribado neonatal. Tarjetas de muestras.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Taladros. Espectrometría de masas triple cuadrúpolo para cribado neonatal

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Cribado neonatal de hemoglobinopatías.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Cribado neonatal de la Fibrosis Quística

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Lancetas de incisión para extracción de sangre capilar del talón de los recién nacidos.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 13 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:18)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:18)

[Descargar](#)

[MESA PERMANENTE](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 13 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 9 de febrero del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 12 de febrero del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 23 de febrero del 2024

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:18)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Anexo I al PPT (Publicado el 13 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Anexo II al PPT (Publicado el 13 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Anexo III al PPT (Publicado el 13 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Anexo IV al PPT (Publicado el 13 de febrero del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Aclaraciones a las preguntas de los Licitadores (Publicado el 24 de Mayo del 2024 13:29)

[Descargar](#)

Rectificación de error material del Anexo I al PPT (Publicado el 24 de Mayo del 2024 13:29)

[Descargar](#)

Aclaraciones 2 a las preguntas de los Licitadores (Publicado el 29 de Mayo del 2024 08:56)

[Descargar](#)

Plano donde se instalarán los equipos del LOTE 1 (Publicado el 29 de Mayo del 2024 08:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- **Puntos de Información:**

Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón".

Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta, puerta 3. 28007. Madrid.

Teléfono: 91 426 92 80 / 91 426 92 85 o al correo electrónico:

mgarridoj@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano:](#)

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación hasta: 18/03/2024 (23:59 horas)

Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL, <https://contratos-publicos.comunidad.madrid>, donde está disponible la información necesaria.

- **Apertura doc. administrativa y técnica:** 19/03/2024 (10:30)
- **Apertura doc. económica y criterios objetivos:** 26/03/2024 (10:30)

Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3ª planta- del Edificio Administrativo. 28007. Madrid.

- **OTROS ANUNCIOS:**

- ANUNCIO: NUEVO PERIODO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y NUEVAS FECHAS PARA MESAS DE CONTRATACIÓN (Consultar información en el Tablón)

- ANUNCIO: CON FECHA 24/05/2024 SE PUBLICA (Consultar la sección Pliegos de condiciones):

1.- "Aclaraciones a las preguntas de los Licitadores"

2.- "Rectificación de error material del Anexo I al PPT"

- ANUNCIO: CON FECHA 29/05/2024 SE PUBLICA (Consultar la sección Pliegos de condiciones):

1.- "Aclaraciones 2 a las preguntas de los Licitadores"

2.- "Plano donde se instalarán los equipos del LOTE 1"

- ANUNCIO: CON FECHA 14/06/2024 SE PUBLICA: Resolución de exclusión del procedimiento.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 5 de junio del 2024 12:40)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de junio del 2024 (Publicado el 5 de junio del 2024 12:40)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 11 de junio del 2024 (Publicado el 13 de junio del 2024 08:35)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 9 de julio del 2024 (Publicado el 10 de julio del 2024 13:32)

[Descargar](#)

Informe Técnico (Publicado el 13 de junio del 2024 08:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 5 de junio del 2024 12:40)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 14 de junio del 2024 13:49)

[Descargar](#)

SUSPENSION TRAMITACIÓN EXPEDIENTE (Publicado el 6 de marzo del 2024 14:12)

[Descargar](#)

SUSPENSION TRAMITACIÓN EXPEDIENTE 212/2024 (Publicado el 7 de marzo del 2024 09:31)

[Descargar](#)

Nuevas fechas para Recepción de Ofertas y Mesas de Contratación tras Resolución Recurso (Publicado el 14 de Mayo del 2024 14:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 7 de marzo del 2024 09:31) [Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 9 de julio del 2024 09:08) [Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 14 de Mayo del 2024 14:12) [Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 19 de septiembre del 2024 09:19) [Descargar](#)

Acuerdo de 17-7-2024 TACP Suspensión Tramitación Procedimiento (Recurso 289/2024) (Publicado el 19 de julio del 2024 11:54) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 15 de julio del 2024 10:37) [Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 15 de julio del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2024 19:11) [Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2024 19:11) [Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2024 19:11) [Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2024 19:11) [Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2024 19:11)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

27 de septiembre del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 27 de septiembre del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

30 de septiembre del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

30 de septiembre del 2024

Publicación de la Formalización en el BOCM

Anexo I Adjudicación (Publicado el 15 de julio del 2024 10:38)

[Descargar](#)

Anexo II Adjudicación-Lote 1 (Publicado el 15 de julio del 2024 10:38)

[Descargar](#)

Anexo II Adjudicación-Lote 2 (Publicado el 15 de julio del 2024 10:38)

[Descargar](#)

Anexo II Adjudicación-Lote 3 (Publicado el 15 de julio del 2024 10:38)

[Descargar](#)

Anexo II Adjudicación-Lote 4 (Publicado el 15 de julio del 2024 10:38)

[Descargar](#)

Anexo II Adjudicación-Lote 5 (Publicado el 15 de julio del 2024 10:38)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Taladro automatizado.
Inmunoensayos y ensayos enzimáticos para cribado neonatal.
Tarjetas de muestras.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A08541468

Nombre o razón social del adjudicatario:

TEKNOKROMA ANALITICA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

291.130,50 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

352.267,91 euros

Nº del contrato:

A/SUM-004379/2024L01-L1

Fecha del contrato:

27 de septiembre del 2024

2

Taladros.
Espectrometría
de masas triple
cuadrúpulo para
cribado neonatal

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A08541468

Nombre o razón social del adjudicatario: TEKNOKROMA ANALITICA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 340.600,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 412.126,00 euros

Nº del contrato: A/SUM-004379/2024L01-L2

Fecha del contrato: 27 de septiembre del 2024

3

Cribado neonatal
de
hemoglobinopatías.

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A62512579

Nombre o razón social del adjudicatario: SEBIA HISPANIA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 52.200,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 63.162,00 euros

Nº del contrato: A/SUM-004379/2024L02-L3

Fecha del contrato: 26 de septiembre del 2024

4

Cribado neonatal
de la Fibrosis
Quística

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B50487164

Nombre o razón social del adjudicatario: DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 252.576,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 305.616,96 euros

Nº del contrato: A/SUM-004379/2024L03-L4

Fecha del contrato: 26 de septiembre del 2024

5

Lancetas de
incisión para
extracción de
sangre capilar
del talón de los
recién nacidos.

Nº de ofertas: 4

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario:	B63190045
Nombre o razón social del adjudicatario:	D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, SL
Importe de adjudicación (sin impuestos):	33.252,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	40.234,92 euros
Nº del contrato:	A/SUM-004379/2024L04-L5
Fecha del contrato:	26 de septiembre del 2024

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2025 11:10)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2025 11:10)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2025 11:10)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2025 11:10)

[Descargar](#)

[PUBLICACIÓN PRÓRROGAS Y PRÓRROGA-MODIFICACIÓN EN EL DOUE](#)

[PUBLICACIÓN PRÓRROGAS Y PRÓRROGA-MODIFICACIÓN EN EL BOCM](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 30/09/2025

Nº del contrato A/SUM-004379/2024L04-PM01 (Prórroga-Modificación)

NIF del contratista: B63190045

Nombre o razón social del contratista: D´4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 39.902,40 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 48.281,90 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 30/09/2025

Nº del contrato A/SUM-004379/2024L03-PR01

NIF del contratista: B50487164

Nombre o razón social del contratista: DIAGNOSTICA LONGWOOD SL

Importe de la prórroga (sin impuestos): 252.576,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 305.616,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 30/09/2025

Nº del contrato A/SUM-004379/2024L02-PR01

NIF del contratista: A62512579

Nombre o razón social del contratista: SEBIA HISPANIA SA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 52.200,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 63.162,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 30/09/2025

Nº del contrato A/SUM-004379/2024L01-PR01

NIF del contratista: A08541468

Nombre o razón social del contratista: TEKNOKROMA ANALITICA SA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 631.730,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 764.393,91 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)