



En plazo
Pendiente de adjudicación
Adjudicada
Resuelta
Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de febrero del 2024 10:03.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de noviembre del 2024 08:33.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de marzo del 2024 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-003007/2024
Referencia	C4144

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid.

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio de explotación de la sala de Operaciones del CITRAM que se concreta en las siguientes tareas:

- Gestión operativa de la información multimodal
- Publicación de información sobre el sistema de transporte público en tiempo real
- Mantenimiento y mejora de los procedimientos y protocolos de gestión operativa
- Planificación, participación y seguimiento de escenarios de alcance intermodal
- Mantenimiento de la documentación
- Generación de informes
- Realización de estadísticas
- Elaboración de presentaciones
- Carga de datos y cualquier otra actuación que requiera la correcta explotación de los sistemas
- Actualización continua de los planes de actuación de eventos
- Seguimiento de la eficacia de los sistemas, actuaciones y medidas que se adopten
- Cualquier otra tarea relacionada con la operación y explotación del CITRAM que sea requerida por el Responsable del contrato del CRTM

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	72514100-2, 71311200-3
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	943.970,21 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	286.051,58 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	346.122,41 euros
Duración del contrato	6 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	14 de marzo del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03)	Descargar
Memoria Económica (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03)	Descargar
Anexo Memoria Económica (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03)	<u>Descargar</u>
Propuesta de Contratación (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03)	<u>Descargar</u>
Resolución de Aprobación (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03)	<u>Descargar</u>
Resolución de Publicación (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03) Descargar
Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 13 de febrero del 2024
Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 14 de febrero del 2024
Publicant Control of the United Control of t
Publicación de la licitación en el DOUE
Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 26 de febrero del 2024
Anuncio Licitación BOCM
Anuncio de Licitación DOUE (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03) Descargar
Anuncio de Licitación DOUE (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03) Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:03)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de febrero del 2024 10:04)

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Modelo del DEUC Descargar

Descargar todos los archivos

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 15 de marzo del 2024 09:18)

Acta de la Mesa de contratacion del 15 de marzo del 2024 (Publicado el 20 de marzo del 2024 12:23)

Acta de la Mesa de contratacion del 20 de marzo del 2024 (Publicado el

Acta de la Mesa de contratacion del 10 de abril del 2024 (Publicado el

Informe Técnico Ofertas Sobre 2 (Publicado el 10 de abril del 2024 13:17)

Descargar todos los archivos

10 de abril del 2024 13:17)

30 de abril del 2024 09:59)

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Tablón de anuncios electrónico

Requerimiento de documentación (Publicado el 11 de abril del 2024 13:40)

Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Publicación de la formalización en el DOUE

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:33) Descargar Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: ^{13 de Mayo del 2024} Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de agosto Descargar del 2024 08:24) Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 12 de agosto Descargar del 2024 08:24) Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal: 12 de agosto del 2024 Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: ²⁹ de octubre del 2024 Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE: 30 de octubre del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de agosto del 2024

anuncio bocm

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas: 1

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: B84423979

Nombre o razón social del INGENERÍA Y CONSULTORÍA PARA EL

adjudicatario: CONTROL AUTOMÁTICO, S.L.

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

260.270,00 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

314.926,70 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2024 08:33)

Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 14/11/2024

NIF del contratista: B84423979

Nombre o razón social del INGENIERÍA Y CONSULTORÍA PARA EL

contratista: CONTROL AUTOMÁTICO S.L.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

520.540,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Descargar todos los archivos

Fecha de descarga: 25-10-2025 08:23:55