

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de febrero del 2024 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de abril del 2024 09:02.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de marzo del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tipo de publicación | Convocatoria anunciada a licitación |
| Situación | Anulada |
| Número de expediente | A/SUM-000011/2024 |
| Referencia | C4147 |
| Identificador del expediente en TED | ac524190-4c84-4d7d-bdff-bf39d03106c7 |

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General
Universitario Gregorio
Marañón

Objeto del contrato

Suministro de productos consumibles para la realización de Técnicas Analíticas dentro de un sistema de automatización (CORE) con cesión de equipamiento en el Laboratorio de Bioquímica del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón"

Tipo de contrato

Suministros

Contrato mixto

No

Código CPV

33696500-
0

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

12.892.554,05 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.479.337,31 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.999.998,15 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 18 de marzo del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 12 de febrero del 2024 10:30)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 12 de febrero del 2024 10:30)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 12 de febrero del 2024 10:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de febrero del 2024 10:30)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 8 de febrero del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 9 de febrero del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 21 de febrero del 2024

Publicación Licitación BOCM

Nota Informativa Visita a Instalaciones (Publicado el 22 de febrero del 2024 12:43)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de febrero del 2024 10:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de febrero del 2024 10:30)

[Descargar](#)

Anexo I al PPT (Publicado el 12 de febrero del 2024 10:30)

[Descargar](#)

Anexo II PPT (Publicado el 14 de febrero del 2024 14:10)

[Descargar](#)

Anexo III (Publicado el 14 de febrero del 2024 14:10)

[Descargar](#)

Anexo IV al PPT (Publicado el 14 de febrero del 2024 14:10)

[Descargar](#)

Anexo V al PPT (Publicado el 14 de febrero del 2024 14:10)

[Descargar](#)

Doc. Comunicación rectificación de errores (Publicado el 20 de febrero del 2024 10:13)

[Descargar](#)

ANEXO PPT CORREGIDO (26/02/2024 - 18:00 H) (Publicado el 26 de febrero del 2024 18:11)

[Descargar](#)

Aclaraciones consultas licitadores (26/02/2024 - 18:00 H) (Publicado el 26 de febrero del 2024 18:11)

[Descargar](#)

Información nueva visita (Publicado el 29 de febrero del 2024 15:05)

[Descargar](#)

Rectificación de errores Anexo I (Publicado el 29 de febrero del 2024 15:05)

[Descargar](#)

Anexo I PPT corregido (29/02/2024 - 15:00 h) (Publicado el 29 de febrero del 2024 15:05)

[Descargar](#)

Rectificación de errores Anexo I PPT (29/02/2024-15:00 H) (Publicado el 29 de febrero del 2024 15:06)

[Descargar](#)

ANEXO I CORREGIDO (5.3.2024) (Publicado el 5 de marzo del 2024 19:24)

[Descargar](#)

Aclaraciones a consultas de Licitadores (5.3.2024) (Publicado el 5 de marzo del 2024 19:24)

[Descargar](#)

PLANOS PDF y DWG (5.3.2024)

[Descargar](#)

Aclaración documentación expediente (5.3.2024) (Publicado el 5 de marzo del 2024 19:24)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28007. Madrid. Teléfono: 91 586 85 93 o al correo electrónico: montserrat.cadenas@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#):

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL, <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

- **Apertura proposiciones Económicas: 26/03/2024 10.30h.**

Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3ª planta- del Edificio Administrativo. 28007. Madrid.

Se publica rectificación el día 16/02/2024 del PCAP, apartado 8.1, pág. 9

Se publica rectificación firmada el día 20/02/2024 del PCAP, apartado 8.1, pág. 9.

Se publica Nota Informativa de Visita a instalaciones el día 22/02/2024.

SE PUBLICA EL DÍA 28/02/2024 LA SUSPENSIÓN Y APLAZAMIENTO DE FECHAS DE ESTE EXPEDIENTE.

Se publica el día 29/02/2024 nueva Nota Informativa de Visita.

Se publica el día 29/02/2024 nueva corrección de errores del Anexo I del PPT.

El 5 de marzo de 2024 se publican los siguientes documentos:

- Nuevo ANEXO I al PPT corregido
- Aclaraciones a preguntas de licitadores
- Planos en formato PDF Y DWG
- Aclaración documentación expediente.

Tablón de anuncios electrónico

SUSPENSIÓN Y APLAZAMIENTO DE FECHAS (Publicado el 28 de febrero del 2024 15:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 6 de marzo del 2024 10:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Anulación del procedimiento (Publicado el 15 de abril del 2024
09:04)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la anulación del procedimiento: 15 de abril del 2024