Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de febrero del 2024 12:45.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de marzo del 2025 14:49.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	2023-3-51
Referencia	C4191
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Suministro de varios medicamentos de distribución exclusiva de la firma “CHIESI ESPAÑA, S.A” para uso en pacientes del Hospital, con destino al Servicio de Farmacia, del Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato	Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Presupuesto base licitación sin impuestos	76.002,18 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 15 de febrero del 2024 12:45)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 15 de febrero del 2024 12:45)	Descargar
Informe Necesidad (Publicado el 15 de febrero del 2024 12:45)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de febrero del 2024 12:45) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 15 de febrero del 2024 12:45) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2024 12:45) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 15 de febrero del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de marzo del 2024 13:04) Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de marzo del 2024 13:04) Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de marzo del 2024 13:04) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

19 de marzo del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 1 de marzo del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

3 de abril del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de abril del 2024

Formalización BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08017204
Nombre o razón social del adjudicatario:	CHIESI ESPAÑA, S.A
Fecha del contrato:	15 de marzo del 2024

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 16 de enero del 2025 11:00)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de marzo del 2025 14:49)	Descargar
Cláusula de Modif. Expte:2023-3-51 (Publicado el 16 de enero del 2025 11:00)	Descargar
CLAUSULA MODIFICACIÓN NO PREVISTA 2023-3-51 (Publicado el 11 de febrero del 2025 11:37)	Descargar
Cláusula de prórroga del Expediente 2023-3-51 (Publicado el 28 de marzo del 2025 14:49)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	30/12/2024
Nº del contrato	CR-WEB/2024/0000001015
NIF del contratista:	A28228526
Nombre o razón social del contratista:	CHIESI ESPAÑA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	15.200,44 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	15.808,45 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	06/03/2025
Nº del contrato	CR-WEB/2024/0000001015
NIF del contratista:	A28228526
Nombre o razón social del contratista:	CHIESI ESPAÑA, S. A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	76.002,18 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	79.042,27 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos