

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de febrero del 2024 10:10.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de agosto del 2025 12:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de marzo del 2024 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2024-0-9

**Referencia** C4194

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

suministro de material fungible y equipamiento para la realización de tratamiento de Hemodiálisis en paciente adultos

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Contrato mixto** No

---

**Código CPV** 33140000-3

---

**Contrato/lote reservado** No aplica

---

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

---

**Sistema de contratación** No aplica

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Tipo de tramitación** Ordinaria

---

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

---

**Subasta electrónica** No

---

**Valor estimado sin impuestos** 2.630.676,26 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 626.351,49 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 703.430,50 euros

**Duración del contrato** 12 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 18 de marzo del 2024 18:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 6

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

***Dializador de superficie mayor o igual a 2,3 m2 para Hemodiálisis y Hemodiafiltración en línea. Dializador de superficie mayor o igual a 2,0 m2 para Hemodiálisis y Hemodiafiltración en línea.***

***Dializador de superficie mayor o igual a 1,8 m2 para Hemodiálisis y Hemodiafiltración. Set de líneas arterial y venosa o casete arteriovenoso. Concentrado de bicarbonato en bolsa, cartucho o botella de cantidad necesaria para la realización de un tratamiento. Concentrado ácido en diferentes fórmulas en bolsas o garrafas entre 3,9 y 5 l para la obtención del líquido de diálisis con el concentrado de bicarbonato. Material de desinfección-desincrustación (cartuchos o líquidos antisépticos) para membrana de ósmosis inversa. Filtro o filtros de detección de endotoxinas de duración 100 tratamientos o 12 semanas y superficie igual o mayor a 2,1 m2 o 2 filtros de 0,6 m2. Tiras reactivas para determinación semicuantitativa de residuos de desinfectante en caso de que sean necesarias***

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

***Agujas venosas para fistula necesarias para la realización de los tratamientos. Calibre 14G, con conexión luer-lock, no fenestradas, sin óxido de etileno, con capa de silicona y de bioseguridad con protector antipinchazo que no interfiera en la selección del punto de punción. Agujas venosas para fistula necesarias para la realización de los tratamientos. Calibre 15G, con conexión luer-lock, no fenestradas, sin óxido de etileno, con capa de silicona y de bioseguridad con protector antipinchazo que no interfiera en la selección del punto de punción. Agujas venosas para fistula necesarias para la***

**realización de los tratamientos. Calibre 16G, con conexión luer-lock, no fenestradas, sin óxido de etileno, con capa de silicona y de bioseguridad con protector antipinchazo que no interfiera en la selección del punto de punción. Aguja unipunción con rama venosa y rama arterial para fistula necesarias para la realización de los tratamientos Calibre 15G, con conexión luer-lock, fenestradas o no fenestradas, sin óxido de etileno, con capa de silicona.**

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

**Dializador de membrana de triacetato de celulosa asimétrico de alta permeabilidad válido para HDF para pacientes con alergia a membranas sintéticas**

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

**Dializador de membrana sintética adsorbtiva de alto flujo. superficie > 2.0m2**

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

**Dializador membrana sintética de alto flujo, antitrombótica, sin heparina en su interior. superficie > 2.0m2**

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

**Catéteres dotados de bioseguridad para punción de fístulas arteriovenosas**

## Preparación del contrato

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 16 de febrero del 2024 10:10)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 16 de febrero del 2024 10:10)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 16 de febrero del 2024 10:10)

[Descargar](#)

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 14 de febrero del 2024

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 16 de febrero del 2024

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 23 de febrero del 2024

---

### Anuncio de licitación BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de febrero del 2024 10:10)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de febrero del 2024 12:13)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Modelo del DEUC (Publicado el 16 de febrero del 2024 10:10)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Acta de la Mesa de contratación del 4 de abril del 2024 (Publicado el 12 de abril del 2024 14:33)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de marzo del 2024 (Publicado el 6 de Mayo del 2024 09:01)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 23 de mayo del 2024 (Publicado el 29 de Mayo del 2024 11:10)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 21 de marzo del 2024 08:10)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 08:55)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 31 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de agosto del 2024 11:31)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de agosto del 2024 11:31)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de agosto del 2024 11:31)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 30 de octubre del 2024 14:28)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

30 de octubre del 2024

**Anuncio de formalización BOCM**

**Anuncio de formalización BOCM modificación 2024-9-38**

**Anuncio de formalización BOCM modificación 2025-9-2**

**Anuncio de formalización BOCM modificación 2025-9-6**

**Anuncio de formalización BOCM prórroga 2025-7-104**

**Resultados de la licitación:**

Nº del lote	Objeto del lote
1	<b><i>Dializador de superficie mayor o igual a 2,3 m2 para Hemodiálisis y Hemodiafiltración en línea. Dializador de superficie mayor o igual a 2,0 m2 para Hemodiálisis y Hemodiafiltración</i></b>

**en línea.**

**Dializador de superficie mayor o igual a 1,8 m<sup>2</sup> para Hemodiálisis y Hemodiafiltración.**

**Set de líneas arterial y venosa o casete arteriovenoso.**

**Concentrado de bicarbonato en bolsa, cartucho o botella de cantidad necesaria para la realización de un tratamiento.**

**Concentrado ácido en diferentes fórmulas en bolsas o garrafas entre 3,9 y 5 l para la obtención del líquido de diálisis con el concentrado de bicarbonato.**

**Material de desinfección-desincrustación (cartuchos o líquidos antisépticos) para membrana de ósmosis inversa. Filtro o filtros de detección de endotoxinas de duración 100 tratamientos o 12 semanas y**

**superficie igual o mayor a 2,1 m2 o 2 filtros de 0,6 m2.  
Tiras reactivas para determinación semicuantitativa de residuos de desinfectante en caso de que sean necesarias**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08834012
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	485.794,83 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	547.784,55 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	17 de junio del 2024

2

**Agujas venosas para fistula necesarias para la realización de los tratamientos. Calibre 14G, con conexión luer-lock, no fenestradas, sin óxido de etileno, con capa de**

***silicona y de bioseguridad con protector antipinchazo que no interfiera en la selección del punto de punción.***

***Agujas venosas para fistula necesarias para la realización de los tratamientos.***

***Calibre 15G, con conexión luer-lock, no fenestradas, sin óxido de etileno, con capa de silicona y de bioseguridad con protector antipinchazo que no interfiera en la selección del punto de punción.***

***Agujas venosas para fistula necesarias para la realización de los tratamientos.***

***Calibre 16G, con conexión luer-lock, no fenestradas, sin óxido de etileno, con capa de silicona y de bioseguridad con protector antipinchazo que no***

**interfiera en la selección del punto de punción. Agujas unipunción con rama venosa y rama arterial para fistula necesarias para la realización de los tratamientos Calibre 15G, con conexión luer-lock, fenestradas o no fenestradas, sin óxido de etileno, con capa de silicona.**

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B02933422
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	5.583,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	6.755,43 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	17 de junio del 2024

***celulosa  
asimétrico de  
alta  
permeabilidad  
válido para  
HDF para  
pacientes con  
alergia a  
membranas  
sintéticas***

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B02933422

**Nombre o razón social del adjudicatario:** NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 93.472,50 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 102.819,75 euros

**Fecha del contrato:** 17 de junio del 2024

4

***Dializador de  
membrana  
sintética  
adsortiva de  
alto flujo.  
superficie >  
2.0m2***

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A58710740

**Nombre o razón social del adjudicatario:** PALEX MEDICAL, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 20.128,50 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 22.141,35 euros

**Fecha del contrato:** 17 de junio del 2024

5

***Dializador membrana sintética de alto flujo, antitrombótica, sin heparina en su interior. superficie > 2.0m2***

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A58710740

**Nombre o razón social del adjudicatario:** PALEX MEDICAL, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 17.475,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 19.222,50 euros

**Fecha del contrato:** 17 de junio del 2024

6

***Catéteres dotados de bioseguridad para punción***

**de fístulas  
arteriovenosas**

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B02933422
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.706,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	3.274,26 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	17 de junio del 2024

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2024 08:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2025 12:17)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 12:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de junio del 2025 09:31)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 05/11/2024

**NIF del contratista:** A08834012

**Nombre o razón social del contratista:** Fresenius Medical Care España, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 41.277,60 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 49.945,89 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

---

**Fecha de aprobación** 06/03/2025

**NIF del contratista:** A58710740

**Nombre o razón social del contratista:** Palex Medical, S.A.

---

**Fecha de aprobación** 12/03/2025

**NIF del contratista:** A08834012

**Nombre o razón social del contratista:** Fresenius Medical Care España, S.A.

---

#### **Prórrogas de contrato**

**Fecha de aprobación** 05/06/2025

**NIF del contratista:** A08834012

**Nombre o razón social del contratista:** FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 485.794,83 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 547.784,55 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 05/06/2025

**NIF del contratista:** B02933422

**Nombre o razón social del contratista:** NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 101.761,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 112.849,44 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 05/06/2025

**NIF del contratista:** A58710740

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	PALEX MEDICAL, S.A
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	37.603,50 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	41.363,85 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de formalización modificación 2025-9-2 (Publicado el 21 de marzo del 2025 09:08)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación 2025-9-6 (Publicado el 25 de marzo del 2025 14:14)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2024-7-104 (Publicado el 12 de agosto del 2025 13:33)

[Descargar](#)