

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de marzo del 2024 12:29.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de septiembre del 2024 11:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de marzo del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-000387/2024

Referencia C4262

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013780

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario José Germain

Objeto del contrato

Rehabilitación de fachadas de fábrica de ladrillo de la Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación II ubicada en la Finca Santa Teresa del Hospital Universitario José Germain.

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45262650-2, 45443000-4,
45262120-8, 45442110-1,
45421160-3, 45442190-5

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

484.845,40 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 484.845,40 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 585.914,05 euros

Duración del contrato 5 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 25 de marzo del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de marzo del 2024 10:39)

[Descargar](#)

AVISO MODIFICACIÓN ARCHIVO PLIEGO PRESCRIP.TECNICAS (Publicado el 12 de marzo del 2024 11:09)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Servicio de Contratación: Calle Luna nº 1-1ª planta. 28911 - Leganés.

Teléfono: 91.529.09.36

Correo electrónico: suministros.ipjg@salud.madrid.org

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 6 de marzo del 2024 12:39)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 26 de marzo del 2024 (Publicado el 12 de abril del 2024 11:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 15 de abril del 2024 14:54)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 15 de abril del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 17 de abril del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

17 de abril del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B88442330
Nombre o razón social del adjudicatario:	REVERSO REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	362.149,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	438.079,62 euros

Nº del contrato:

A/OBR-000387/2024C01

Fecha del contrato:

16 de abril del 2024

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 23 de septiembre del 2024 11:53)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)