

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de marzo del 2024 12:29.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de abril del 2024 11:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de marzo del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-000387/2024

Referencia C4262

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013780

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
- Servicio Madrileño de Salud
- Dirección General Asistencial
- Gerencia Asistencial de Hospitales
- Hospital Universitario José Germain

Objeto del contrato

Rehabilitación de fachadas de fábrica de ladrillo de la Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación II ubicada en la Finca Santa Teresa del Hospital Universitario José Germain.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45262650-2, 45443000-4, 45262120-8, 45442110-1, 45421160-3, 45442190-5

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 484.845,40 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 484.845,40 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 585.914,05 euros

Duración del contrato 5 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 25 de marzo del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de marzo del 2024 10:39)

[Descargar](#)

AVISO MODIFICACIÓN ARCHIVO PLIEGO PRESCRIP.TECNICAS (Publicado el 12 de marzo del 2024 11:09)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras (Publicado el 4 de marzo del 2024 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Servicio de Contratación: Calle Luna nº 1-1ª planta. 28911 - Leganés.

Teléfono: 91.529.09.36

Correo electrónico: suministros.ipjg@salud.madrid.org

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 6 de marzo del 2024 12:39)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 26 de marzo del 2024 (Publicado el 12 de abril del 2024 11:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 15 de abril del 2024 14:54)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 15 de abril del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 17 de abril del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal: 17 de abril del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B88442330
Nombre o razón social del adjudicatario:	REVERSO REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	362.149,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	438.079,62 euros

Nº del contrato:

A/OBR-000387/2024C01

Fecha del contrato:

16 de abril del 2024