

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de febrero del 2024 10:33.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de abril del 2024 09:12.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de marzo del 2024 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Desierto

Número de expediente 6012400069

Referencia C4346

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.
-

- Objeto del contrato

Servicio de alquiler, instalación y puesta en marcha del equipo de producción de aire comprimido de pruebas

- Tipo de contrato

Servicios

- Contrato mixto

No

- Código CPV

42123400-1, 51134000-0

- Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

- Sujeto a regulación armonizada

No

- Sistema de contratación

No aplica

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

- Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

- Tipo de tramitación

Ordinaria

- Método de presentación de ofertas

Electrónica

- Subasta electrónica

No

- Valor estimado sin impuestos

32.000,00 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

16.000,00 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

19.360,00 euros

- Duración del contrato

12 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

19 de marzo del 2024 12:00

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Servicio de alquiler, instalación y puesta en marcha del equipo de producción de aire comprimido de pruebas

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 29 de febrero del 2024 10:34)

[Descargar](#)

1.17 MB

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 29 de febrero del 2024 10:34)

[Descargar](#)

100.75 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 29 de febrero del 2024 10:34)

[Descargar](#)

1.6 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de febrero del 2024 10:34)

[Descargar](#)

1010.23 KB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de febrero del 2024 10:34)

[Descargar](#)

206.21 KB

Anuncio de Visita a las Instalaciones (Publicado el 29 de febrero del 2024 10:34)

[Descargar](#)

174.27 KB

Excel " VALORAC ECON_v4 "

[Descargar](#)

12.42 KB

Aclaraciones a Consultas (Publicado el 6 de marzo del 2024 10:48)

[Descargar](#)

387.31 KB

Corrección de Errores del PCP (Publicado el 11 de marzo del 2024 14:32)

[Descargar](#)

297.1 KB

Anexo XI del Pliego de Condiciones Particulares (Publicado el 11 de marzo del 2024 14:32)

[Descargar](#)

261.92 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

Licitadores, mesas de contratación e informes

Manifiestar Interés (Publicado el 29 de febrero del 2024 10:34)

[Descargar](#)

91.57 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Declaración de desierto (Publicado el 11 de abril del 2024 09:12)

[Descargar](#)

1.5 MB

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto:

11 de abril del 2024

Propuesta de Desierto (Publicado el 11 de abril del 2024 09:12)

[Descargar](#)

1.18 MB

Certificado de Aprobación del Desierto (Publicado el 11 de abril del 2024 09:12)

[Descargar](#)

1.48 MB

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Servicio de alquiler, instalación y puesta en marcha del equipo de producción de aire comprimido de pruebas

Nº de ofertas:

0

Resultado:

Desierto