

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de julio del 2024 14:50.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de julio del 2025 08:26.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de agosto del 2024 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-008018/2024

**Referencia** C4487

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013766

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital La Fuenfría

---

**Objeto del contrato**

Obras de demolición de la estructura existente de la escalera de evacuación y ulterior obra de instalación de un ascensor y escalera de evacuación en la fachada del edificio principal del Hospital La Fuenfría.

---

**Tipo de contrato** Obras

---

**Contrato mixto** No

---

**Código CPV** 45313100-5,  
44481100-6

---

**Contrato/lote reservado** No aplica

---

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación armonizada** No

---

**Sistema de contratación** No aplica

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

---

**Tipo de tramitación** Ordinaria

---

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

---

**Subasta electrónica** No

---

**Valor estimado sin impuestos** 383.944,40 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 383.944,40 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 464.572,72 euros

**Duración del contrato** 6 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 19 de agosto del 2024 23:59

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 29 de julio del 2024 14:50)

[Descargar](#)

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 29 de julio del 2024 14:50)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 29 de julio del 2024 14:50)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 29 de julio del 2024 14:50)

[Descargar](#)

Revisión de Precios (Publicado el 29 de julio del 2024 14:51)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 29 de julio del 2024 14:50)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 9 de agosto del 2024 15:18)

[Descargar](#)

Anuncio Exención de Pago Publicidad (Publicado el 29 de julio del 2024 14:51)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de julio del 2024 14:51)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de julio del 2024 14:51)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Planos de Proyecto Hojas 1-16

[Descargar](#)

02 Planos de Proyecto. Hojas 17-24

[Descargar](#)

03 Planos de Proyecto. Hojas 25-27

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### 1 CONSULTAS TÉCNICAS

Unidad de Servicios Generales

Teléfono: 91-856-2728 \* 91-856-2726

Email: [sergen.hlff@salud.madrid.org](mailto:sergen.hlff@salud.madrid.org).

· La visita obligatoria a las instalaciones se llevará a cabo el día 07 de agosto de 2024. 10:30 hs.

### 2. CONSULTAS ADMINISTRATIVAS:

Unidad de Contratación Administrativa.

Teléfonos: 91-852-1686 \* 91-856-1945

Email: [contratacion.hlff@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hlff@salud.madrid.org)

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 27 de agosto del 2024 14:25)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de agosto del 2024 (Publicado el 27 de agosto del 2024 14:25)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 30 de agosto del 2024 (Publicado el 3 de septiembre del 2024 13:43)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de septiembre del 2024 (Publicado el 19 de septiembre del 2024 12:41)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 18 de septiembre del 2024 (Publicado el 19 de septiembre del 2024 12:41)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 27 de agosto del 2024 14:25)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2024 12:41)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 19 de septiembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 16 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 16 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

16 de octubre del 2024

## Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A27178789
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	OHL SERVICIOS INGESAN S.A.

<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	383.560,45 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	464.108,14 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/OBR-008018/2024
<b>Fecha del contrato:</b>	10 de octubre del 2024

## Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 27 de Mayo del 2025 11:28)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de junio del 2025 14:06)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 11 de julio del 2025 08:26)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)