En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de agosto del 2024 18:46.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de julio del 2025 09:32.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de agosto del 2024 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	HF-OBR/2024-002
Referencia	C4683

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013766
Entidad adjudicadora	Consejería de Sanidad ▪ Servicio Madrileño de Salud ▪ Dirección General Asistencial ▪ Gerencia Asistencial de Hospitales ▪ Hospital La Fuenfría

Objeto del contrato

Obras para realización de reforma en la Unidad de Hospitalización HOS3 y Adecuación de ventanas y ventanales en Hospital La Fuenfría.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45421130-4, 45215140-0
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	538.779,02 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	538.779,02 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	651.922,61 euros
Duración del contrato	4 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	26 de agosto del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2024 18:46)	Descargar
Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:49)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 5 de agosto del 2024 18:46)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 5 de agosto del 2024 18:46)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 5 de agosto del 2024 18:46)	Descargar
EXENCION DE PAGO DE ANUNCIO (Publicado el 19 de septiembre del 2024 12:40)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2024 18:46)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2024 18:46)	Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:49)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:49)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:49)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:49)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:49)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:49)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:50)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:50)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:50)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:50)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:50)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:50)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:50)	Descargar

Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:50)	Descargar
Proyecto de obras (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:50)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

- Para consultas relacionadas con visitas de instalaciones y consultas técnicas:

Unidad: Servicios Generales

Teléfonos: 91-856-2708 * 91-856-2726

Email: sergen.hlff@salud.madrid.org

- Para consultas relacionadas con la parte administrativa del procedimiento:

Unidad: Contratación Administrativa

Teléfonos: 91-856-2724 * 91-852-1686.

Email: contratacion.hlff@salud.madrid.org.

VISITA OBLIGATORIA: 08 de agosto de 2024. 10:30 hs.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratacion del 27 de agosto del 2024 (Publicado el 3 de septiembre del 2024 12:42)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 4 de septiembre del 2024 (Publicado el 19 de septiembre del 2024 12:40)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 18 de septiembre del 2024 (Publicado el 19 de septiembre del 2024 12:40)	Descargar

INFORME TCO. SOBRE VALORACION POR FORMULAS (Publicado el 19 de septiembre del 2024 12:40) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2024 12:40) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 19 de septiembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 10 de octubre del 2024 12:18) Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 10 de octubre del 2024 12:18) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

10 de octubre del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A27178789

Nombre o razón social del adjudicatario:	OHL SERVICIOS INGESAN S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	538.240,24 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	651.270,69 euros
Nº del contrato:	A/OBR-028789/2024
Fecha del contrato:	7 de octubre del 2024

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 27 de Mayo del 2025 13:52)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2025 09:37)	Descargar

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 6 de marzo del 2025 09:54)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 27 de Mayo del 2025 13:52)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	01/07/2025
Nº del contrato	A/OBR-028789/2024

NIF del contratista:	A27178789
Nombre o razón social del contratista:	OHL SERVICIOS INGESAN S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	561.440,71 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	679.343,26 euros

Descargar todos los archivos