

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de abril del 2024 12:57.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de agosto del 2025 15:45.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de mayo del 2024 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 17-2024

**Referencia** C4690

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en la ciudad de Cáceres en las zonas: Glorieta de San Francisco, C/ Camino Llano, C/ Colón, Avenida de España y Plaza Marrón

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45231110-9

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 1.821.715,76 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.821.715,76 euros

**Presupuesto base licitación.** 2.204.276,07 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 10 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 6 de Mayo del 2024 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en la ciudad de Cáceres en la zona: Glorieta de San Francisco, C/ Camino Llano, C/ Colón.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en la ciudad de Cáceres en la zona: Avenida de España y Plaza Marrón.

## Preparación del contrato

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 5 de abril del 2024 12:57)

[Descargar](#)

---

INI (Publicado el 5 de abril del 2024 12:57)

[Descargar](#)

---

Anexo al INI (Publicado el 5 de abril del 2024 12:57)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de abril del 2024 12:57)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Proyecto de obras (Publicado el 16 de abril del 2024 12:13)

[Descargar](#)

Nota informativa rectificación Proyecto (Publicado el 10 de abril del 2024 08:13)

[Descargar](#)

Nota informativa posposición de fechas (Publicado el 16 de abril del 2024 12:13)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Apertura electrónica de ofertas

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

### \* Consultas licitadores

Los licitadores podrán plantear consultas sobre el presente procedimiento de licitación a través de la dirección [consultas\\_contratacion@canal.madrid](mailto:consultas_contratacion@canal.madrid).

La fecha límite para la recepción de consultas sobre el presente procedimiento de licitación será el 13 de abril de 2024. La contestación a las consultas, que tendrá carácter vinculante, será publicada en el

## Tablón de anuncios electrónico

---

2024 - 017 - 2 - ACTA S\_01 APERTURA Y CALIFICACIÓN DOC. SOBRE ÚNICO (Publicado el 16 de Mayo del 2024 13:10)

[Descargar](#)

2024 - 017 - 3 - Informe Final Valoración Ofertas (Publicado el 4 de junio del 2024 14:01)

[Descargar](#)

2024 - 017 - 2 - ACTA\_04 VALORACIÓN SOBRE ÚNICO (Publicado el 4 de junio del 2024 14:01)

[Descargar](#)

2024 - 017 - 6 - NOTA INFORMATIVA SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTAC PRESENTADA POR EL PROPUESTO (Publicado el 18 de junio del 2024 12:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 1 de julio del 2024 14:36)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 1 de julio del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 13:46)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 13:46)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 13:46)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

19 de julio del 2024

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en la ciudad de Cáceres en la zona: Glorieta de San Francisco, C/ Camino Llano, C/ Colón.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08112716
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.113.627,42 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.347.489,18 euros
<b>Nº del contrato:</b>	17/2024/LT01
<b>Fecha del contrato:</b>	19 de julio del 2024

2

Obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en la ciudad de Cáceres en la zona: Avenida de España y Plaza Marrón.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08112716
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	426.533,19 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	516.105,16 euros
<b>Nº del contrato:</b>	17/2024/LT02
<b>Fecha del contrato:</b>	19 de julio del 2024

## Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 19 de agosto del 2025 15:45)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 16/07/2025

**Nº del contrato** 17/2024 Lote 2

**NIF del contratista:** A08112716

**Nombre o razón social del contratista:** ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

**Variación del plazo de ejecución:** 87 días

[Descargar todos los archivos](#)