



En plazo
Pendiente de adjudicación
 Adjudicada
Resuelta
Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de abril del 2024 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de septiembre del 2025 12:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de mayo del 2024 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-002411/2024 (5-G/24)
Referencia	C4857

Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13037472

Entidad adjudicadora

o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del contrato

Ejecución de la fase 2 de Arco Verde en terrenos de la Comunidad de Madrid, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45233140- 2
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Compra pública de innovación Financiación de la Unión Europea	No Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiación de la Unión	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiación de la Unión Europea Código de referencia único del	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia C04.I03.P01.S09.Provisional.02
Financiación de la Unión Europea Código de referencia único del proyecto	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia C04.I03.P01.S09.Provisional.02
Financiación de la Unión Europea Código de referencia único del proyecto Procedimiento de adjudicación	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia C04.I03.P01.S09.Provisional.02 Abierto simplificado
Financiación de la Unión Europea Código de referencia único del proyecto Procedimiento de adjudicación Tipo de tramitación Método de presentación de	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia C04.103.P01.S09.Provisional.02 Abierto simplificado Ordinaria

Presupuesto base licitación sin impuestos	624.249,73 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	755.342,17 euros
Duración del contrato	7 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	8 de Mayo del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	<u>Descargar</u>
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	<u>Descargar</u>
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	Descargar
Orden de aprobación del proyecto (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	Descargar
Orden de aprobación del proyecto sin efecto (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de abril del 2024 14:31)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de abril del 2024 14:31)

Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Anexos plan de obra y gestión residuos (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	<u>Descargar</u>
Anexos Seguridad y Salud (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	Descargar
Informe no necesidad estudio geotécnico (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	Descargar
Informe supervisión del proyecto (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	<u>Descargar</u>
Acta replanteo previo (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	Descargar
Informe DNSH (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	Descargar
Memoria justificativa (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)	<u>Descargar</u>
Presupuesto y mediciones (Publicado el 18 de abril del 2024 14:31)	Descargar
Planos (Publicado el 18 de abril del 2024 14:31)	Descargar
Respuesta a consultas de licitadores (Publicado el 22 de abril del 2024 10:49)	Descargar
Respuesta a consulta licitadores sobre el presupuesto (Publicado el 26 de abril del 2024 12:14)	<u>Descargar</u>

Excel presupuesto	<u>Descargar</u>
Respuesta a consulta licitadores modelo Anexo II (Publicado el 6 de Mayo del 2024 11:07)	<u>Descargar</u>
Modelo Anexo II	Descargar
Respuesta a consulta licitadores tipo zahorra (Publicado el 8 de Mayo del 2024 12:58)	<u>Descargar</u>
Diligencia corrección error material proyecto obra (Publicado el 8 de Mayo del 2024 12:58)	<u>Descargar</u>
Descargar todos los archivos	

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información

No se atenderá presencialmente.

Correo electrónico: contratamot@madrid.org.

Teléfonos: 91 438 22 07 - 91 438 22 11

Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2024 hasta las 23:59 horas (UTC/GMT+1)

Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante/sistema-licit-licitacion-electronica), donde están disponibles los medios necesarios.

* Apertura de ofertas económicas:

a) Dirección: En aplicación del art 157.4 de la LCSP, la mesa pública se celebrará sin público presencial, publicando en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la información correspondiente.

Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

- b) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante.
- c) Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Se publicará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante el enlace correspondiente para que los interesados puedan acceder a la reunión a distancia.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 20 de Mayo del 2024 Descargar 09:23) Acta de la Mesa de contratacion del 21 de mayo del 2024 (Publicado el Descargar 27 de Mayo del 2024 13:02) Acta de la Mesa de contratacion del 30 de mayo del 2024 (Publicado el Descargar 31 de Mayo del 2024 09:02) Acta de la Mesa de contratacion del 24 de junio del 2024 (Publicado el Descargar 25 de junio del 2024 12:21) Acta de la Mesa de contratacion del 5 de julio del 2024 (Publicado el 8 Descargar de julio del 2024 13:50) Enlace para asistir a la mesa de contratación de 21 de mayo (Publicado Descargar el 16 de Mayo del 2024 13:52) Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Descargar todos los archivos

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de Mayo del 2024 13:03)	<u>Descargar</u>
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:02)	<u>Descargar</u>
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:02)	<u>Descargar</u>
Apertura proposiciones económicas (Publicado el 27 de Mayo del 2024 13:03)	<u>Descargar</u>

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2024 12:36)

Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: ^{18 de julio del 2024}

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2024 11:16)

Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2024 11:16)

Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

22 de agosto del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas: 20

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: B83910323

Nombre o razón social del adjudicatario:

MESTOLAYA, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

518.556,20 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

627.453,00 euros

Nº del contrato: A/OBR-002411/2024 (5-G/24)

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)

Descargar

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)

Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)

Descargar

Programa de trabajo (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:15)

Descargar

Orden de aprobación del Plan de Seguridad y Salud (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:15)

Descargar

Orden aprobación programa de trabajo (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:16)

Descargar

Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:16)

Descargar

Orden autorización inicio de las obras (Publicado el 27 de septiembre del 2024 10:00)

Descargar

Acta inicio de las obras (Publicado el 2 de octubre del 2024 16:44)

Descargar

Orden suspensión temporal (Publicado el 2 de abril del 2025 11:38)	<u>Descargar</u>
Acta de suspensión temporal (Publicado el 2 de abril del 2025 11:38)	Descargar
Orden aprobación proyecto modificado (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	<u>Descargar</u>
Orden inicio modificación $^{\circ}1$ (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	<u>Descargar</u>
Conformidad contratista modificado $n^{0}1$ (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	<u>Descargar</u>
Memoria modificado nº1 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	<u>Descargar</u>
Anexos modificado nº1 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	Descargar
Mediciones y presupuesto modificado nº1 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:39)	Descargar
Anexo seguridad y salud modificado nº1	Descargar
Memoria intercalada modificado (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:40)	<u>Descargar</u>
Informe supervisión proyecto modificado $n^{\varrho}1$ (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:40)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	01/09/2025

Nº del contrato A/OBR-002411/2024 (5-G/24)

NIF del contratista: B83910323

Nombre o razón social del MESTOLAYA, S.L.

Importe de la modificación (con

impuestos):

-15.072,31 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Descargar todos los archivos

Fecha de descarga: 16-10-2025 17:12:40