

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de abril del 2024 10:35.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de diciembre del 2025 12:30.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2023-3-70

**Referencia** C4866

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)** A13013773

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

### Objeto del contrato

Suministro de instrumental y material fungible para la realización de actos quirúrgicos con el sistema de cirugía robótica Da Vinci, exclusivo de la firma "ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA S.L.", para el Hospital Universitario 12 de Octubre

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	33140000-3
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.424.816,20 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de abril del 2024 10:36)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de abril del 2024 10:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de abril del 2024 10:36)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de abril del 2024 10:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 18 de abril del 2024 10:35)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 18 de abril del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2024 14:02)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2024 14:02)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2024 14:02)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

24 de Mayo del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 26 de julio del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

29 de julio del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Resultados de la licitación**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B87406799
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA S.L
<b>Fecha del contrato:</b>	21 de Mayo del 2024

**Ejecución del contrato**

---

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2025 13:24)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de junio del 2025 11:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de junio del 2025 12:34)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 11:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 12:30)

[Descargar](#)

Cláusula de Prórroga del expediente 2023-3-70 (Publicado el 25 de junio del 2025 11:31)

[Descargar](#)

Cláusula de la segunda prórroga del expediente 2023-3-70 (Publicado el 26 de junio del 2025 12:34)

[Descargar](#)

Cláusula Modificación Exp 2023-3-70 (Publicado el 25 de septiembre del 2025 13:24)

[Descargar](#)

Cláusula 2º prórroga expte. 2023-3-70 (Publicado el 5 de diciembre del 2025 11:31)

[Descargar](#)

Cláusula 4º prórroga expte. 2023-3-70 (Publicado el 5 de diciembre del 2025 12:30)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

28/03/2025

**Nº del contrato**

CR-WEB/2024/0000002738

<b>NIF del contratista:</b>	B87406799
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ABEX EXCELENCIA ROBOTICA, S.L.,
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	8.461,50 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	341.292,56 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	4 meses

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	07/05/2025
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2024/0000002738

<b>NIF del contratista:</b>	B87406799
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	118.734,68 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	142.205,23 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	1 meses

<b>Fecha de aprobación</b>	17/06/2025
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2024/0000002738

**NIF del contratista:** B87406799

**Nombre o razón social del contratista:** ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 118.734,68 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 142.205,23 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 09/07/2025

**Nº del contrato** CR-WEB/2024/0000002738

**NIF del contratista:** B87406799

**Nombre o razón social del contratista:** ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 474.938,73 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 568.820,93 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/10/2025

**Nº del contrato** CR-WEB/2024/0000002738

**NIF del contratista:** B87406799

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	712.408,10 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	853.231,40 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	6 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)