

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de mayo del 2024 13:02.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de junio del 2025 12:52.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2024-1-066

Referencia C5106

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)** A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de FARICIMAB 120 mg/ml 0,24 ml vial (VABYSMO) de distribución exclusiva para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.825.597,02 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.073.880,60 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.116.835,82 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Faricimab (Vabysmo) 120 mg/ml 0,24 ml vial.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:02)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:02)

[Descargar](#)

Anexo I (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Certificado de Ofertas (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:02)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 8 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 25 de junio del 2024 14:43)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 25 de junio del 2024 14:43)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

25 de junio del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 24 de junio del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

25 de junio del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

8 de julio del 2024

Publicación de Anuncio de Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Faricimab (Vabysmo) 120 mg/ml 0,24 ml vial.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	Roche Farma, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.073.880,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.116.835,20 euros
Nº del contrato:	PNSP 2024-1-066
Fecha del contrato:	5 de junio del 2024

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de junio del 2025 12:53)

[Descargar](#)

[Publicación de 1º Prórroga en el DOUE](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	20/05/2025
Nº del contrato	2024-1-066
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	536.940,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	558.417,60 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

[Descargar todos los archivos](#)