

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de mayo del 2024 09:59.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de mayo del 2026 10:42.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de junio del 2024 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2024-0-24

Referencia C5144

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Obras de remodelación de espacios para área de investigación de estudios clínicos en la planta sótano -2 del edificio Materno-Infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45215120-4

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.902.385,44 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.902.385,44 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.295.267,44 euros

Duración del contrato 10 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 11 de junio del 2024 18:00

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 13 de Mayo del 2024 09:59)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

PRESUPUESTO BC3

[Descargar](#)

PLANO SÓTANO 1 (Publicado el 10 de junio del 2024 09:49)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Instancia 2024-0-24 (Publicado el 14 de Mayo del 2024 08:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

***Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>

***Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre> donde está disponible la información necesaria.

***Apertura de ofertas:**

Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:

- **19 de junio de 2024**, a las 10:00 h; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid, 28041 NO PUBLICA

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 21 de junio del 2024 12:10) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de junio del 2024 (Publicado el 24 de junio del 2024 12:29) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 19 de junio del 2024 (Publicado el 28 de junio del 2024 14:42) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 3 de julio del 2024 (Publicado el 16 de julio del 2024 14:50) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 10 de julio del 2024 (Publicado el 16 de julio del 2024 14:50) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 31 de agosto del 2024 (Publicado el 9 de agosto del 2024 12:49) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 24 de julio del 2024 (Publicado el 20 de agosto del 2024 09:24) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 23 de octubre del 2024 (Publicado el 4 de noviembre del 2024 09:18) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 6 de noviembre del 2024 (Publicado el 21 de noviembre del 2024 13:07) [Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 5 de julio del 2024 11:53) [Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:28) [Descargar](#)

RETRASO MESAS 2024-0-24 (Publicado el 24 de junio del 2024 09:04) [Descargar](#)

OFERTAS ECONÓMICAS 2024-0-32 (Publicado el 5 de julio del 2024 11:53)

[Descargar](#)

SUBSANACIÓN ERROR ARITMÉTICO INFORME JUICIOS DE VALOR (Publicado el 11 de julio del 2024 10:27)

[Descargar](#)

Propuesta adjudicación (Publicado el 2 de agosto del 2024 11:49)

[Descargar](#)

Informe técnico formulas (Publicado el 2 de agosto del 2024 13:34)

[Descargar](#)

Criterios selección mejor oferta (Publicado el 2 de agosto del 2024 13:34)

[Descargar](#)

Informe técnico juicios de valor tras recurso alzada (Publicado el 24 de octubre del 2024 08:16)

[Descargar](#)

Oferta económica Elecnor (Publicado el 24 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

Informe técnico formulas tras recurso (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:29)

[Descargar](#)

Criterios selección mejor oferta tras recurso (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:29)

[Descargar](#)

Propuesta adjudicación tras recurso (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:29)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de junio del 2024 12:10)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 21 de junio del 2024 12:10)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 21 de Mayo del 2024 13:33)

[Descargar](#)

Decisión sobre petición confidencialidad (Publicado el 21 de junio del 2024 12:10)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Resolución del recurso (Publicado el 18 de octubre del 2024 09:21)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de agosto del 2024 11:33)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:28)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 7 de noviembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2024 10:54)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2024 10:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2024 10:54)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

19 de noviembre del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A78951035
Nombre o razón social del adjudicatario:	BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.777.969,44 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.151.343,02 euros
Nº del contrato:	CR-WEB/2024/0000004035
Fecha del contrato:	18 de noviembre del 2024

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 23 de abril del 2026 08:08)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de septiembre del 2025 09:02)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de septiembre del 2025 09:02)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de diciembre del 2025 13:29)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de febrero del 2026 09:14)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de febrero del 2026 10:14)

[Descargar](#)

Cláusula modificación expte.2024-0-24 (Publicado el 23 de abril del 2026 08:08)

[Descargar](#)

Addenda al contrato modificac2024-0-24 (Publicado el 6 de Mayo del 2026 10:42)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	10/03/2026
Nº del contrato	CR-WEB/2024/0000004035

NIF del contratista: A28297760

Nombre o razón social del contratista: BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.,

Importe de la modificación (sin impuestos): 566.647,09 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 685.642,98 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

[Descargar todos los archivos](#)