

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de mayo del 2024 09:49.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de diciembre del 2025 08:02.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP SER 46/2023

Referencia C5240

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003096

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud

Objeto del contrato

Servicio de dirección facultativa de las obras de urbanización para la construcción de un paso inferior bajo las vías ferroviarias que separan el Hospital Universitario Infanta Leonor del barrio de Santa Eugenia

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 71000000-8

Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Presupuesto base licitación sin impuestos	135.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	163.350,00 euros
Duración del contrato	9 meses

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 20 de febrero del 2024 (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de febrero del 2024 (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 13 de marzo del 2024 (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de abril del 2024 (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 11 de abril del 2024 (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 30 de abril del 2024 (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Informe del acta de la Mesa de Contratación de 13 de marzo de 2024 (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Informe del Acta de la mesa de contratación del 4 de abril de 2024 (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Informe de comprobación de documentación de la Mesa de Contratación del 30 de Abril de 2024 (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 23 de Mayo del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 23 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 10:26)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 10:26)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

21 de junio del 2024

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81040503
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 125.550,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 151.915,50 euros

Fecha del contrato: 14 de junio del 2024

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 19 de diciembre del 2025 08:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)