

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de mayo del 2024 13:50.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de abril del 2025 09:53.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2024/0000008031 (13-D/24)
<b>Referencia</b>	C5249
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Apoyo técnico en materia de obras e infraestructuras para las edificaciones del complejo de la Plaza de toros de Las Ventas c/ Alcalá, 237 y de la finca de la Venta del Batán, adscritas al centro de asuntos taurinos- período 2024/2025 en la Comunidad de Madrid.</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 31 de Mayo del 2024 13:50)

[Descargar](#)

Memoria del encargo (Publicado el 31 de Mayo del 2024 13:50)

[Descargar](#)

Aprobación de la documentación técnica (Publicado el 31 de Mayo del 2024 13:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 13:50)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A79365821

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

102.977,22 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

102.977,22 euros

**Nº del contrato:**

EG/2024/0000008031 (13-D/24)

**Fecha del contrato:**

31 de Mayo del 2024

# Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 20 de marzo del 2025 13:14)

[Descargar](#)

---

Modificación del encargo (Publicado el 13 de marzo del 2025 14:14)

[Descargar](#)

---

Prórroga del encargo (Publicado el 25 de abril del 2025 09:54)

[Descargar](#)

---

Memoria de la modificación del encargo (Publicado el 13 de marzo del 2025 14:14)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga del encargo (Publicado el 25 de abril del 2025 09:54)

[Descargar](#)

---

## Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

13/03/2025

Nº del contrato

EG/2024/0000008031 (13-D/24)

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la modificación (sin impuestos):

14.394,30 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

14.394,30 euros

---

## Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

24/04/2025

Nº del contrato

EG/2024/0000008031 (13-D/24)

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

105.780,31 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

105.780,31 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

---