

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de mayo del 2024 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de octubre del 2024 10:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-013496/2024

**Referencia** C5259

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

Obras de impermeabilización del trasdós, consolidación del terreno en el trasdós y reparaciones de la superestructura y del drenaje del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, entre las estaciones de Hospital del Henares y San Fernando.

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45262360-2

<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Tipo de tramitación</b>	Emergencia
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Manual y/o electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	28.284.681,65 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	28.284.681,65 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	34.224.464,80 euros
<b>Duración del contrato</b>	7 meses

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2024 09:54)

[Descargar](#)

orden adjudicación emergencia (Publicado el 24 de Mayo del 2024 09:54)

[Descargar](#)

Otro documento (Publicado el 3 de junio del 2024 14:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2024 15:03)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 24 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 26 de junio del 2024 22:29)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 26 de junio del 2024 22:29)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

26 de junio del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 25 de junio del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

27 de junio del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de julio del 2024

### anuncio formalización BOCM

orden correccion error orden emergencia (Publicado el 3 de junio del 2024 15:03)

[Descargar](#)

## Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B84690882
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	RODIO KRONSA, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	28.284.681,65 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	34.224.464,80 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/OBR-013496/2024

## Ejecución del contrato

---

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 22 de octubre del 2024 09:44)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de octubre del 2024 10:59)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)