Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de mayo del 2024 10:28.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de julio del 2025 09:15.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-013521/2024
Referencia	C5262
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

contratación de emergencia de los servicios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de impermeabilización del trasdós, consolidación del terreno en el trasdós y reparaciones de la superestructura y del drenaje del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, entre las estaciones de Hospital del Henares y San Fernando

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No

Código CPV	71311100-2, 71356200-0, 71332000-4
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Tipo de tramitación	Emergencia
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	360.027,71 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	360.027,71 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	435.633,53 euros
Duración del contrato	32 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2024 10:32) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2024 10:28)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 4 de junio del 2024 13:12)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 24 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 14:32)	Descargar
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 14:32)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

21 de junio del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 19 de junio del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

20 de junio del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de julio del 2024

Publicación formalización BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28171288
Nombre o razón social del adjudicatario:	TYPSA
Importe de adjudicación (sin impuestos):	360.027,71 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	435.633,53 euros
Nº del contrato:	A/SER-013521/2024
Fecha del contrato:	6 de junio del 2024

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de abril del 2025 15:22) Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de abril del 2025 15:22)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 19 de noviembre del 2024 10:11)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 21 de noviembre del 2024 11:01)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 20 de Mayo del 2025 15:13)	Descargar
ser.13521.2024 contrato prórroga formalizado AN (Publicado el 23 de abril del 2025 15:22)	Descargar
Contrato 2ª prórroga - ampliación (Publicado el 22 de julio del 2025 09:16)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	15/11/2024
NIF del contratista:	A28171288
Nombre o razón social del contratista:	TYPSA
Importe de la modificación (sin impuestos):	182.248,63 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	220.520,84 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	16/04/2025
NIF del contratista:	A28171288
Nombre o razón social del contratista:	TYPSA
Importe de la prórroga (sin impuestos):	182.248,63 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	220.520,84 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses
Fecha de aprobación	19/05/2025
NIF del contratista:	A28171288
Nombre o razón social del contratista:	TYPSA,
Importe de la prórroga (sin impuestos):	199.754,48 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	241.702,92 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Descargar todos los archivos