Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de junio del 2024 13:06.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de octubre del 2024 12:49.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	2023-3-72
Referencia	C5493
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Servicio de actualización y ampliación del sistema de transporte neumático de muestras exclusivo de " REGACHO INGENIERÍA CLÍNICA S.L.U.” instalado en el Hospital Universitario 12 de Octubre.

Tipo de contrato	Servicios

Contrato mixto	No
Código CPV	50710000-5
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	351.470,50 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	292.892,08 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	354.399,42 euros
Duración del contrato	3 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 13:06)	Descargar

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de junio del 2024 13:06)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 10 de junio del 2024 13:06)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de junio del 2024 13:06)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de junio del 2024 13:06)	Descargar
Informe modificación SSJJ (Publicado el 10 de junio del 2024 13:06)	Descargar
Informe modificación DGIS (Publicado el 10 de junio del 2024 13:06)	Descargar
Resolución subsanación (Publicado el 10 de junio del 2024 13:06)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 13:06)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 10 de junio del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 5 de julio del 2024 09:42)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 5 de julio del 2024 09:42)	Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 5 de julio del 2024 09:41) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

5 de julio del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 5 de julio del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

8 de julio del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de julio del 2024

Publicación Formalización BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	B87393484
Nombre o razón social del adjudicatario:	REGACHO INGENIERÍA CLÍNICA S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	292.890,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	354.396,90 euros
Nº del contrato:	CR-WEB/2024/0000003473
Fecha del contrato:	2 de julio del 2024

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 13:41)	Descargar
Publicación Modificación DOUE	
Publicación Modificación BOCM	
4 CLAUSULA MODIF 2023 3 72 (Publicado el 25 de septiembre del 2024 13:41)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	23/09/2024
Nº del contrato	CR-WEB/2024/000000347

NIF del contratista:	B8739348
Nombre o razón social del contratista:	REGACHO INGENIERÍA CLÍNICA, S.L.U
Importe de la modificación (sin impuestos):	57.778,07 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	69.911,46 euros

Descargar todos los archivos