

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de junio del 2024 10:05.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de junio del 2025 11:08.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2024/0000008035 (11-B/24)
<b>Referencia</b>	C5639
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Apoyo técnico para la elaboración de informes técnicos sobre residuos de construcción y demolición
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 20 de junio del 2024 10:05)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 20 de junio del 2024 10:05)

[Descargar](#)

Documento aprobación documentación del encargo (Publicado el 20 de junio del 2024 10:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 20 de junio del 2024 10:05)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A79365821

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

106.986,10 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

106.986,10 euros

**Fecha del contrato:**

20 de junio del 2024

# Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 5 de agosto del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 20 de marzo del 2025 11:13)

[Descargar](#)

Modificación del encargo (Publicado el 14 de marzo del 2025 14:24)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 26 de junio del 2025 11:20)

[Descargar](#)

Memora de la modificación nº 1 del encargo (Publicado el 14 de marzo del 2025 14:24)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga del encargo (Publicado el 26 de junio del 2025 11:20)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación  
Nº del contrato

Fecha de aprobación  
13/03/2025  
Nº del contrato  
EG/2024/0000008035 (11-B/24)

NIF del contratista:  
A79365821  
Nombre o razón social del contratista:  
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
15.227,08 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
15.227,08 euros

## Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación  
Nº del contrato

Fecha de aprobación

25/06/2025

Nº del contrato

EG/2024/0000008035 (11-B/24)

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

165.458,11 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

165.458,11 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

---