

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de junio del 2024 11:32.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de agosto del 2024 12:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de julio del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Número de expediente SUPRA-AS- 0021-2024-S

Referencia C5657

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

Servicios de Coordinación en materia de Seguridad y Salud para la Ejecución de las Obras de la actuación Supramunicipal denominada "Proyectos de Adecuación de Vía Pecuaria Cordel Segoviano en su acceso a la Urbanización de las Cuestas"

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71317200-5
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	12.092,63 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	12.092,63 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	14.632,08 euros

Duración del contrato 4 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 10 de julio del 2024 23:59

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de junio del 2024 11:32)

[Descargar](#)

SUPRA-AS-0021-2024-S Anuncio Cambio hora apertura (Publicado el 11 de julio del 2024 10:52)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de junio del 2024 11:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de junio del 2024 11:32)

[Descargar](#)

SUPRA-AS-0021-2024-S ANEXOS PCAP

[Descargar](#)

SUPRA-AS-0021-2024-S Rectificación PCAP (Publicado el 9 de julio del 2024 12:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - Índice + 1.1. Memoria descriptiva (Publicado el 1 de julio del 2024 11:53)

[Descargar](#)

SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - 1.2. Anejos a la memoria - Anejo 1 (Publicado el 1 de julio del 2024 11:53)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - 1.2. Anejos a la memoria - Anejo 2 (Publicado el 1 de julio del 2024 11:53)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - 1.2. Anejos a la memoria - Anejos 3-4-5 (Publicado el 1 de julio del 2024 11:53)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - 1.2. Anejos a la memoria - Anejo 6-7 (Publicado el 1 de julio del 2024 11:53)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - 1.2. Anejos a la memoria - Anejo 8-8.1 (Publicado el 1 de julio del 2024 11:53)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - 1.2. Anejos a la memoria - Anejo 8-8.2 (Publicado el 1 de julio del 2024 11:53)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - 1.2. Anejos a la memoria - Anejo 8-8.3 (Publicado el 1 de julio del 2024 11:55)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - 1.2. Anejos a la memoria - Anejo 8-8.4 (Publicado el 1 de julio del 2024 11:55)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - 1.2. Anejos a la memoria - Anejo 9 (Publicado el 1 de julio del 2024 11:55)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto -II. Planos - 1. Localización - 1.1. Plano Llave (Publicado el 1 de julio del 2024 12:05)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - II. Planos - 2. Estado actual (Publicado el 1 de julio del 2024 12:05)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - II. Planos - 3. Demoliciones (Publicado el 1 de julio del 2024 12:05)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - II. Planos - 4. Pavimentación 4.1. Planta General (Publicado el 1 de julio del 2024 12:05)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - II. Planos - 4. Pavimentación-4.2 Perfiles-4.2.1 Planta acotación (Publicado el 1 de julio del 2024 12:15)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - II. Planos - 4. Pavimentación-4.2.2 y 4.2.3 Perfiles (Publicado el 1 de julio del 2024 12:15)	Descargar
SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - II. Planos - 4. Pavimentación-4.3-4.4-4.5 (Publicado el 1 de julio del 2024 12:15)	Descargar

SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - II. Planos - 5. Señalización (Publicado el 1 de julio del 2024 12:15)

[Descargar](#)

SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - II. Planos - 6. Localización parque regionales y vías pecuarias (Publicado el 1 de julio del 2024 12:15)

[Descargar](#)

SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - III. Pliego Prescripciones Técnicas (Publicado el 1 de julio del 2024 12:15)

[Descargar](#)

SUPRA-AS-0021-2024-S Proyecto - IV. Presupuesto (Publicado el 1 de julio del 2024 12:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

1.- Entidad adjudicadora:

a. Organismo: PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., con NIF A79932927

b. Dirección: C/Edgar Neville nº 3, 1 planta, 28020.-Madrid. Código NUTS ES300. Tf: 914361590;

Correos electrónicos: jesus.marcote@madrid.org, sergio.siguin@madrid.org (consultas técnicas) y b.perez.sanchez@madrid.org(consultas administrativas)

c. Dirección de Internet del Perfil del Contratante: <http://www.contratos-publicos.comunidad.madrid>.

d. Obtención de información: Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación de hasta 5 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en este anuncio de licitación. Esta información se facilitará hasta 3 días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 10 de julio del 2024 16:00)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 12 de julio del 2024 14:10)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 11 de julio del 2024 (Publicado el 12 de julio del 2024 14:10)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 23 de julio del 2024 (Publicado el 30 de julio del 2024 15:35)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 7 de agosto del 2024 (Publicado el 8 de agosto del 2024 15:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de agosto del 2024 13:21)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 9 de agosto del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 20 de agosto del 2024 12:15)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

20 de agosto del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B83665513

Nombre o razón social del adjudicatario:	INCOPE CONSULTORES, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.069,47 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.974,06 euros
Nº del contrato:	SUPRA-AS-0021-2024-S
Fecha del contrato:	14 de agosto del 2024