

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de junio del 2024 07:55.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de junio del 2025 12:02.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012400077

Referencia C5699

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de diseño, desarrollo y despliegue de una aplicación para gestión de horarios de alumbrado de estación, cancelas y ascensores

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 72200000-7

Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	150.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	150.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	181.500,00 euros
Duración del contrato	10 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Servicio de diseño, desarrollo y despliegue de una aplicación para gestión de horarios de alumbrado de estación, cancelas y ascensores

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 28 de junio del 2024 07:55)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de junio del 2024 07:55)

[Descargar](#)

Referencia al Pliego de Prescripciones Técnicas (Publicado el 28 de junio del 2024 07:55)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 28 de junio del 2024 07:55)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 28 de junio del 2024 07:55)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 28 de junio del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 29 de julio del 2024 08:52)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 29 de julio del 2024 08:52)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

29 de julio del 2024

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 28 de junio del 2024 07:55)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 28 de junio del 2024 07:55)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Servicio de diseño, desarrollo y despliegue de una aplicación para gestión de horarios de alumbrado de estación, cancelas y ascensores

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28002335
Nombre o razón social del adjudicatario:	SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A (SICE
Importe de adjudicación (sin impuestos):	144.700,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	175.087,00 euros
Nº del contrato:	7724000168
Fecha del contrato:	23 de julio del 2024

Ejecución del contrato

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7724000168-1
(Publicado el 26 de junio del 2025 13:27)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato
7724000168-1 (Publicado el 26 de junio del 2025 13:27)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación del Contrato 7724000168-1 (Publicado el 27
de junio del 2025 12:02)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	19/06/2025
Nº del contrato	7724000168

NIF del contratista:	A28002335
Nombre o razón social del contratista:	SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	152 días

[Descargar todos los archivos](#)