

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de julio del 2024 11:21.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de abril del 2026 11:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de septiembre del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente SUPRA-A-0017-2024-O

Referencia C5876

Identificador del expediente en TED c2a1bce1-842a-4839-864b-82ad785de962

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

Acuerdo Marco de Ejecución de las Obras para Actuaciones Supramunicipales del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45000000-7

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación Establecimiento de un acuerdo marco

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 83.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 83.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 100.430.000,00 euros

Duración del contrato 4 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 6 de septiembre del 2024 23:59

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1: Edificación Zona A

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2: Edificación Zona B

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Lote 3: Edificación Zona C

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Lote 4: Infraestructuras Zonas A, B y C

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de julio del 2024 11:22)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 10 de julio del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 12 de julio del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de julio del 2024

ANUNCIO BOCM SUPRA-A-0017-2024-O

SUPRA-A-0017-2024-O ANUNCIO BOCM (Publicado el 18 de julio del 2024 11:43)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O Anuncio Cambio día Apertura Sobre 3 (Publicado el 27 de septiembre del 2024 13:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de julio del 2024 11:22)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de julio del 2024 11:22)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O Resolución Aclaración PCAP (Publicado el 12 de julio del 2024 11:22)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O ANEXOS PCAP

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

1.- Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., con NIF A79932927, empresa pública de la Comunidad de Madrid adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

b. Principal actividad: Obras y Gestión inmobiliaria.

c. Dirección: C/ Edgar Neville, 3 1º 28020.-Madrid. Código NUTS ES300.

Correos electrónicos de contacto:

o consultas técnicas: jesus.marcote@madrid.org

o consultas jurídico-administrativas: margarita.demendoza@madrid.org

d. Dirección de Internet del Perfil del Contratante: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

e. Obtención de información: Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará hasta 6 días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 2 de septiembre del 2024 13:57)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 10 de septiembre del 2024 12:12)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 9 de septiembre del 2024 (Publicado el 10 de septiembre del 2024 12:12)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 16 de septiembre del 2024 (Publicado el 17 de septiembre del 2024 09:13)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 14 de octubre del 2024 (Publicado el 14 de octubre del 2024 13:07)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 18 de octubre del 2024 (Publicado el 24 de octubre del 2024 10:05)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 8 de noviembre del 2024 (Publicado el 19 de noviembre del 2024 12:34)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 12 de diciembre del 2024 (Publicado el 16 de diciembre del 2024 13:48)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 20 de diciembre del 2024 (Publicado el 8 de enero del 2025 14:11)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 16 de enero del 2025 (Publicado el 17 de enero del 2025 14:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 5 de marzo del 2025 (Publicado el 6 de marzo del 2025 14:42)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 14 de octubre del 2024 08:05)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O MODIFICACIÓN DESIGNACIÓN MESA CONTRATACIÓN (Publicado el 30 de octubre del 2024 15:13)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O Modificacion Designacion Mesa Contratacion 2 (Publicado el 12 de diciembre del 2024 08:31)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O DILIGENCIA SUBSANACIÓN ACTA N°5 (Publicado el 26 de diciembre del 2024 09:54)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de noviembre del 2024 12:34)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de noviembre del 2024 12:34)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de noviembre del 2024 12:34)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O Anuncio Cambio día Apertura Sobre 3 (Publicado el 27 de septiembre del 2024 13:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 28 de enero del 2025 12:54)

[Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 31 de enero del 2025 09:50)

[Descargar](#)

Interposición de recurso

[Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 3 de marzo del 2025 09:36)

[Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 3 de marzo del 2025 09:36)

[Descargar](#)

Resolución del recurso

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de enero del 2025 16:02)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2025 15:02)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2025 15:02)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 9 de enero del 2025

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 10 de julio del 2025 09:31)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

10 de julio del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 26 de junio del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

30 de junio del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

SUPRA-A-0017-2024-O-CB1-LOTE 4.-COLMENAREJO Y GALAPAGAR
(Publicado el 12 de marzo del 2025 12:52)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O.-CB2 LOTE 4_GOYENECHÉ-OLMEDA
(Publicado el 21 de marzo del 2025 12:11)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-CB3 LOTE 4 SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Publicado
el 24 de marzo del 2025 08:14)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O-CB1-LOTE 2 PARQUE BOMBEROS
VILLANUEVA DE LA CAÑADA (Publicado el 28 de marzo del 2025
13:20)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2025-O_CB1 LOTE 3 BOMBEROS VILLAREJO
SALVANÉS

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O-CB2-LOTE 2 Acuerdo Adjudicación

[Descargar](#)

CB1-LO-LOTE 1 Acuerdo adjudicación Museo Picasso-Buitrago del
Lozoya

[Descargar](#)

CB2-LOTE 2 Corrección Acuerdo Adjudicación

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Lote 1:
Edificación Zona
A

Nº de ofertas:

20

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U75578484

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE SERRAZAR, S.L. - MARCO
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

0,00 euros

Nº del contrato:

SUPRA-A-0017-2024-O LOTE 1

Fecha del contrato:

12 de marzo del 2025

2

Lote 2:
Edificación Zona
B

Nº de ofertas:

20

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28017986

Nombre o razón social del adjudicatario: VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Nº del contrato: SUPRA-A-0017-2024-O LOTE 2

Fecha del contrato: 11 de marzo del 2025

4

Lote 4:
Infraestructuras
Zonas A, B y C

Nº de ofertas: 19

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A41441122

Nombre o razón social del adjudicatario: EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Nº del contrato: SUPRA-A-0017-2024-O LOTE 4

Fecha del contrato: 20 de Mayo del 2025

3

Lote 3:
Edificación Zona

C

Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A83283861
Nombre o razón social del adjudicatario:	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Nº del contrato:	SUPRA-A-0017-2024-O LOTE 3
Fecha del contrato:	17 de febrero del 2025

Ejecución del contrato

Contratos basados en el acuerdo marco

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de septiembre del 2025 14:31)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de septiembre del 2025 14:07)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de octubre del 2025 10:40)

[Descargar](#)

Autorización Redaccion Modificado

[Descargar](#)

Resolución Aprobación Modificado 1 El escorial Lote 4

[Descargar](#)

SUPRA-A-0017-2024-O CB1 LOTE 2 MODIFICADO P. BOMBEROS
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

[Descargar](#)

Diligencias Resolucion aprobación modificado CB3 Lote 4

[Descargar](#)

Modificado Lote 4-CB1

[Descargar](#)

Aprobacion Proy. Modificado P. Bomberos Villanueva de la Cañada

[Descargar](#)

Autorización Proyecto Modificado 1 CB1-Lote 3 Villarejo de Salvanes

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)