En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de julio del 2024 11:21.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de noviembre del 2026 13:37.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de septiembre del 2024 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	SUPRA-A-0017-2024-O
Referencia	C5876

Identificador del expediente en TED	c2a1bce1-842a-4839-864b-82ad785de962
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
  - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

Acuerdo Marco de Ejecución de las Obras para Actuaciones Supramunicipales del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45000000-7
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	Establecimiento de un acuerdo marco
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No

Valor estimado sin impuestos	83.000.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	83.000.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	100.430.000,00 euros
Duración del contrato	4 años
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	6 de septiembre del 2024 23:59

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:
1
Objeto del lote:

Lote 1: Edificación Zona A

Nº del lote:
2
Objeto del lote:

Lote 2: Edificación Zona B

Nº del lote:
3
Objeto del lote:

Lote 3: Edificación Zona C

Nº del lote:
4
Objeto del lote:

Lote 4: Infraestructuras Zonas A, B y C

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de julio del 2024 11:22) Descargar

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 10 de julio del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 12 de julio del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de julio del 2024

ANUNCIO BOCM SUPRA-A-0017-2024-O

SUPRA-A-0017-2024-O ANUNCIO BOCM (Publicado el 18 de julio del 2024 11:43) Descargar

SUPRA-A-0017-2024-O Anuncio Cambio día Apertura Sobre 3 (Publicado el 27 de septiembre del 2024 13:34) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de julio del 2024 11:22) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de julio del 2024 11:22) Descargar

SUPRA-A-0017-2024-O Resolución Aclaración PCAP (Publicado el 12 de julio del 2024 11:22) Descargar

SUPRA-A-0017-2024-O ANEXOS PCAP Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

1.- Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., con NIF A79932927, empresa pública de la Comunidad de Madrid adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.
b. Principal actividad: Obras y Gestión inmobiliaria.
c. Dirección: C/ Edgar Neville, 3 1º 28020.-Madrid. Código NUTS ES300.
Correos electrónicos de contacto:
o consultas técnicas: jesus.marcote@madrid.org
o consultas jurídico-administrativas: margarita.demendoza@madrid.org
d. Dirección de Internet del Perfil del Contratante: https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
e. Obtención de información: Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará hasta 6 días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 2 de septiembre del 2024 13:57) Descargar

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 10 de septiembre del 2024 12:12) Descargar

Acta de la Mesa de contratacion del 9 de septiembre del 2024 (Publicado el 10 de septiembre del 2024 12:12) Descargar

Acta de la Mesa de contratacion del 16 de septiembre del 2024 (Publicado el 17 de septiembre del 2024 09:13) Descargar

Acta de la Mesa de contratacion del 14 de octubre del 2024 (Publicado el 14 de octubre del 2024 13:07) Descargar

Acta de la Mesa de contratacion del 18 de octubre del 2024 (Publicado el 24 de octubre del 2024 10:05)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 8 de noviembre del 2024 (Publicado el 19 de noviembre del 2024 12:34)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 12 de diciembre del 2024 (Publicado el 16 de diciembre del 2024 13:48)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 20 de diciembre del 2024 (Publicado el 8 de enero del 2025 14:11)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 16 de enero del 2025 (Publicado el 17 de enero del 2025 14:16)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 5 de marzo del 2025 (Publicado el 6 de marzo del 2025 14:42)	Descargar
Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 14 de octubre del 2024 08:05)	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O MODIFICACIÓN DESIGNACIÓN MESA CONTRATACIÓN (Publicado el 30 de octubre del 2024 15:13)	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O Modificacion Designacion Mesa Contratacion 2 (Publicado el 12 de diciembre del 2024 08:31)	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O DILIGENCIA SUBSANACIÓN ACTA Nº5 (Publicado el 26 de diciembre del 2024 09:54)	Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de noviembre del 2024 12:34)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de noviembre del 2024 12:34)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de noviembre del 2024 12:34)	Descargar

SUPRA-A-0017-2024-O Anuncio Cambio día Apertura Sobre 3 (Publicado el 27 de septiembre del 2024 13:34)	Descargar
APROBACIÓN PROYECTO MODIFICADO Nº1 SUPRA-A-0017-2024-O-CB1-LOTE 3 (Publicado el 7 de septiembre del 2026 16:32)	Descargar

Descargar todos los archivos

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 28 de enero del 2025 12:54)	Descargar
Interposición de recurso (Publicado el 31 de enero del 2025 09:50)	Descargar
Interposición de recurso	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 3 de marzo del 2025 09:36)	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 3 de marzo del 2025 09:36)	Descargar
Resolución del recurso	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de enero del 2025 16:02)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2025 15:02)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2025 15:02)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 9 de enero del 2025

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 10 de julio del 2025 09:31)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

10 de julio del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 26 de junio del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

30 de junio del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

SUPRA-A-0017-2024-O-CB1-LOTE 4.-COLMENAREJO Y GALAPAGAR (Publicado el 12 de marzo del 2025 12:52)	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O.-CB2 LOTE 4_GOYENECHE-OLMEDA (Publicado el 21 de marzo del 2025 12:11)	Descargar
SUPRA-A-0017-CB3 LOTE 4 SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Publicado el 24 de marzo del 2025 08:14)	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O-CB1-LOTE 2 PARQUE BOMBEROS VILLANUEVA DE LA CAÑADA (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:20)	Descargar
SUPRA-A-0017-2025-O_CB1 LOTE 3 BOMBEROS VILLAREJO SALVANÉS	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O-CB2-LOTE 2 Acuerdo Adjudicación	Descargar
CB1-LO-LOTE 1 Acuerdo adjudicación Museo Picasso-Buitrago del Lozoya	Descargar

CB2-LOTE 2 Corrección Acuerdo Adjudicación	Descargar
CB2-LOTE 3 Acuerdo adjudicación Subsanado_Parque Bomberos-Loeches	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O-CB3-LOTE 2 MANCOMUNIDAD LOZOYUELA	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O-CB4-LOTE 4 Acuerdo de Adjudicación	Descargar
RESOLUCION ADJUDICACION SUPRA-A-0017-2024-O-CB3-LOTE 3-MANCOMUNIDAD EL ALBERCHE-SEVILLA LA NUEVA	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O-CB2-O-LOTE 1 ACUERDO DE ADJUDICACIÓN (Publicado el 08 de octubre de 2026 12:48)	Descargar

Resultados de la licitación:

Nº del lote	**Objeto del lote**
1	Lote 1: Edificación Zona A

Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U75578484
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE SERRAZAR, S.L. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Nº del contrato:	SUPRA-A-0017-2024-O LOTE 1

Fecha del contrato:	12 de marzo del 2025

2	Lote 2: Edificación Zona B

Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28017986
Nombre o razón social del adjudicatario:	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Nº del contrato:	SUPRA-A-0017-2024-O LOTE 2
Fecha del contrato:	11 de marzo del 2025

4	Lote 4: Infraestructuras Zonas A, B y C

Nº de ofertas:	19
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A41441122
Nombre o razón social del adjudicatario:	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Nº del contrato:	SUPRA-A-0017-2024-O LOTE 4
Fecha del contrato:	20 de Mayo del 2025

3	Lote 3: Edificación Zona C

Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A83283861
Nombre o razón social del adjudicatario:	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Nº del contrato:	SUPRA-A-0017-2024-O LOTE 3
Fecha del contrato:	17 de febrero del 2025

Ejecución del contrato

Contratos basados en el acuerdo marco	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de septiembre del 2025 14:31)	Descargar

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de septiembre del 2025 14:07)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de octubre del 2025 10:40)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de julio del 2026 13:09)	Descargar
Autorización Redaccion Modificado	Descargar
Resolución Aprobación Modificado 1 El escorial Lote 4	Descargar
SUPRA-A-0017-2024-O CB1 LOTE 2 MODIFICADO P. BOMBEROS VILLANUEVA DE LA CAÑADA	Descargar
Diligencias Resolucion aprobación modificado CB3 Lote 4	Descargar
Modificado Lote 4-CB1	Descargar
Aprobacion Proy. Modificado P. Bomberos Villanueva de la Cañada	Descargar
Autorización Proyecto Modificado 1 CB1-Lote 3 Villarejo de Salvanes	Descargar
Aprobación PM Calle Lindes	Descargar

Descargar todos los archivos