

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de julio del 2024 11:43.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de abril del 2026 14:00.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de septiembre del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente SUPRA-A-0018-2024-S

Referencia C5881

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

Acuerdo Marco de Servicios de Coordinación en Materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de las Obras Supramunicipales del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71317200-5
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	Establecimiento de un acuerdo marco
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	800.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 800.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 968.000,00 euros

Duración del contrato 4 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 6 de septiembre del 2024 23:59

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1: Zona A

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2: Zona B

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Lote 3: Zona C

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 16 de julio del 2024 09:36)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 10 de julio del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 12 de julio del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

ANUNCIO BOCM SUPRA-A-0018-2024-S

SUPRA-A-0018-2024-S Rectificación Anuncio Licitación (Publicado el 15 de julio del 2024 14:26)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0018-2024-S ANUNCIO BOCM (Publicado el 18 de julio del 2024 11:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de julio del 2024 11:43)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de julio del 2024 11:43)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0018-2024-S Resolución Aclaración PCAP (Publicado el 12 de julio del 2024 11:43)

[Descargar](#)

SUPRA-A-0018-2024-S ANEXOS PCAP

[Descargar](#)

SUPRA-A-0018-2024-S Rectificación PCAP (Publicado el 5 de septiembre del 2024 12:07)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

1.- Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., con NIF A79932927, empresa pública de la Comunidad de Madrid adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

b. Principal actividad: Obras y Gestión inmobiliaria.

c. Dirección: C/ Edgar Neville, 3 1º 28020.-Madrid. Código NUTS ES300.

Correos electrónicos de contacto:

o consultas técnicas: jesus.marcote@madrid.org

o consultas jurídico-administrativas: margarita.demendoza@madrid.org

d. Dirección de Internet del Perfil del Contratante: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

e. Obtención de información: Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará hasta 6 días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 19 de septiembre del 2024 13:35)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 23 de septiembre del 2024 13:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de septiembre del 2024 (Publicado el 23 de septiembre del 2024 13:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 30 de septiembre del 2024 (Publicado el 7 de octubre del 2024 10:11)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 11 de octubre del 2024 (Publicado el 17 de octubre del 2024 10:37)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 24 de octubre del 2024 (Publicado el 4 de noviembre del 2024 12:27)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de noviembre del 2024 (Publicado el 18 de noviembre del 2024 10:05)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 3 de diciembre del 2024 (Publicado el 10 de diciembre del 2024 10:17)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 13 de diciembre del 2024 (Publicado el 16 de diciembre del 2024 18:44)

[Descargar](#)

Informe Evaluacion Esproin Lote 1 (Publicado el 18 de noviembre del 2024 10:05)

[Descargar](#)

Informe Evaluacion Agora Lote 2 (Publicado el 18 de noviembre del 2024 10:05)

[Descargar](#)

Informe Evaluacion Bac Engineering Lotes 1, 2 y 3 (Publicado el 18 de noviembre del 2024 10:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de diciembre del 2024 15:44)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 17 de diciembre del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 24 de marzo del 2025 09:29)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

24 de marzo del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 21 de marzo del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

24 de marzo del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

SUPRA-A-0018-2024-S-CB1-LOTE 1.-COLMENAREJO Y GALAPAGAR (Publicado el 11 de marzo del 2025 14:45)	Descargar
SUPRA-A-0018-2024-S CB2-LOTE 1 ACUERDO ADJUDICACIÓN SAN LORENZO (Publicado el 27 de marzo del 2025 15:16)	Descargar
SUPRA-A-0018-2024-S CB1-LOTE 3 ACUERDO ADJUDICACIÓN GOYENECHÉ-OLMEDA (Publicado el 27 de marzo del 2025 15:16)	Descargar
SUPRA-A-0018-2024-S CB1_ LOTE 2 VILLANUEVA DE LA CAÑADA	Descargar
SUPRA-A-0018-2024-S_CB2_LOTE 3 BOMBEROS VILLAREJO SALVANÉS	Descargar
SUPRA-A-0018-2024-S-CB2-LOTE 2-ACUERDO ADJ.-COBEÑA	Descargar
CB3-LOTE 1- Acuerdo adjudicación Museo Picasso-Buitrago del Lozoya	Descargar
CB3-LOTE 3 Acuerdo adjudicación Loeches	Descargar
CB2-Lote 2 Corrección material errores	Descargar

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Lote 1: Zona A

Nº de ofertas:	14
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B85596914
Nombre o razón social del adjudicatario:	AGORA INGENIERIA SERVICIOS Y PREVENCIÓN, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	221.680,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Nº del contrato:	SUPRA-A-0018-2024-S LOTE 1
Fecha del contrato:	12 de febrero del 2025

2 Lote 2: Zona B

Nº de ofertas:	14
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A29021334
Nombre o razón social del adjudicatario:	CENTRO ESTUDIOS MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
Importe de adjudicación (sin impuestos):	346.960,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Nº del contrato:	SUPRA-A-0018-2024-S LOTE 2
Fecha del contrato:	17 de febrero del 2025

3 Lote 3: Zona C

Nº de ofertas:	14
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B83804989
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	231.360,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Nº del contrato:	SUPRA-A-0018-2024-S LOTE 3
Fecha del contrato:	14 de febrero del 2025

Ejecución del contrato

Contratos basados en el acuerdo marco

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)