En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de agosto del 2024 09:38.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de marzo del 2026 08:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de septiembre del 2024 12:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012400293
Referencia	C6077

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de asistencia técnica para el seguimiento, supervisión y control de calidad de los trabajos de renovación del sistema de señalización CBTC de línea 6 de Metro de Madrid

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71300000-1, 71318000-0, 71631000-0
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.120.077,05 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	1.120.077,05 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.355.293,23 euros
Duración del contrato	48 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	13 de septiembre del 2024 12:00

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 7 de agosto del 2024 09:39)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 7 de agosto del 2024 09:39)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 5 de agosto del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 6 de agosto del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 6 de agosto del 2024

Publicación de la Licitación en el BOCM

Publicación de la Licitación en el BOE

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de agosto del 2024 09:39)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de agosto del 2024 09:39)	Descargar
Oferta Económica	Descargar
Aclaraciones a Consultas (Publicado el 19 de agosto del 2024 12:44)	Descargar
Segundas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 4 de septiembre del 2024 13:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 5 de marzo del 2025 07:33)	Descargar
Manifestar Interés (Publicado el 7 de agosto del 2024 09:39)	Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de octubre del 2024 10:09)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 5 de noviembre del 2024 08:51)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 5 de febrero del 2025 09:15)	Descargar
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 17 de octubre del 2024 08:38)	Descargar
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 23 de enero del 2025 08:55)	Descargar
Apertura de Ofertas (Publicado el 17 de octubre del 2024 09:25)	Descargar
Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 17 de octubre del 2024 11:14)	Descargar
Segunda Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 23 de enero del 2025 11:10)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 5 de marzo del 2025 07:33) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 5 de marzo del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de abril del 2025 08:23) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

1 de abril del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 31 de marzo del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

1 de abril del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

11 de abril del 2025

Publicación de la Formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 5 de marzo del 2025 07:33) Descargar

Publicación de la Adjudicación en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08646226
Nombre o razón social del adjudicatario:	META ENGINEERING, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	980.067,43 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.185.881,59 euros
Nº del contrato:	7725000035
Fecha del contrato:	31 de marzo del 2025

Ejecución del contrato

Certificado de la Modificación del Contrato 7725000035-1 (Publicado el 2 de marzo del 2026 07:26)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7725000035-1 (Publicado el 2 de marzo del 2026 07:26)	Descargar
Acuerdo de la Modificación del Contrato 7725000035-1 (Publicado el 24 de marzo del 2026 08:55)	Descargar

Publicación de la Modificación del Contrato en el DOUE

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	26/02/2026
Nº del contrato	7725000035-1
NIF del contratista:	A08646226
Nombre o razón social del contratista:	META ENGINEERING, S.A.U
Importe de la modificación (sin impuestos):	91.670,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	110.920,70 euros
Variación del plazo de ejecución:	0

Descargar todos los archivos