

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de agosto del 2024 12:59.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de febrero del 2026 13:07.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2024/0000008082 (13-B/24)
<b>Referencia</b>	C6090
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Retirada de residuos de los contenedores de las áreas socio-recreativas de la Comunidad de Madrid durante el período 2024-2025
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 6 de agosto del 2024 12:59)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 6 de agosto del 2024 12:59)

[Descargar](#)

Personal a subrogar (Publicado el 6 de agosto del 2024 12:59)

[Descargar](#)

Documento aprobación documentación del encargo sin efecto (Publicado el 6 de agosto del 2024 12:59)

[Descargar](#)

Documento aprobación documentación del encargo (Publicado el 6 de agosto del 2024 12:59)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 6 de agosto del 2024 12:59)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

244.129,45 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

244.129,45 euros

**Fecha del contrato:**  
6 de agosto del 2024

## Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de octubre del 2024 11:13)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 19 de febrero del 2025 09:49)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 1 de abril del 2025 12:02)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 27 de Mayo del 2025 10:17)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 5 de febrero del 2025 09:21)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga del encargo (Publicado el 5 de febrero del 2025 09:21)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

04/02/2025

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

302.796,22 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

302.796,22 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

# Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2026 13:51)

[Descargar](#)

## Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	27/02/2026
<b>Nº del contrato</b>	EG/2024/0000008082

**NIF del contratista:** A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 488.942,58 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 488.942,58 euros

[Descargar todos los archivos](#)