En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de agosto del 2024 10:12.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de octubre del 2024 11:47.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de septiembre del 2024 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PASCU 2024-8-4 (OBR)
Referencia	C6188

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013771

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Getafe

Objeto del contrato

Obra de Sustitución Parcial del Sistema de Control de Climatización del Hospital de Getafe

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45331200-8, 45343200-5, 45310000-3
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	230.794,47 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	230.794,47 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	279.261,31 euros
Duración del contrato	2 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	6 de septiembre del 2024 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote	Objeto del lote
1	Obra de Sustitución Parcial del Sistema de Control de Climatización del Hospital de Getafe

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12)	Descargar
Solicitud de participación 2024-8-4	Descargar
Visita Guiada Instalaciones PASCU 2024-8-4 (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12) Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Proyecto de obras (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:13) Descargar

Descargar todos los archivos

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 12 de septiembre del 2024 09:11) Descargar

Acta de la Mesa de contratacion del 10 de septiembre del 2024 (Publicado el 19 de septiembre del 2024 08:38) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de septiembre del 2024 12:39) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 30 de septiembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de octubre del 2024 11:48)	Descargar
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de octubre del 2024 11:48)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

22 de octubre del 2024

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Obra de Sustitución Parcial del Sistema de Control de Climatización del Hospital de Getafe

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28154334
Nombre o razón social del adjudicatario:	HONEYWELL S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	230.730,67 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	279.184,11 euros
Nº del contrato:	6079
Fecha del contrato:	17 de octubre del 2024

Fecha de descarga: 06-05-2025 09:38:49