

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de agosto del 2024 10:12.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de octubre del 2024 11:47.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de septiembre del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PASCU 2024-8-4 (OBR)

Referencia C6188

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013771

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de Getafe

Objeto del contrato

Obra de Sustitución Parcial del Sistema de Control de Climatización del Hospital de Getafe

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45331200-8,
45343200-5,
45310000-3

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 230.794,47 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 230.794,47 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 279.261,31 euros

Duración del contrato 2 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 6 de septiembre del 2024 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Obra de Sustitución Parcial del Sistema de Control de Climatización del Hospital de Getafe

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12)

[Descargar](#)

Solicitud de participación 2024-8-4

[Descargar](#)

Visita Guiada Instalaciones PASCU 2024-8-4 (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:12)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras (Publicado el 14 de agosto del 2024 10:13)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 12 de septiembre del 2024 09:11)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 10 de septiembre del 2024 (Publicado el 19 de septiembre del 2024 08:38)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de septiembre del 2024 12:39)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 30 de septiembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de octubre del 2024 11:48)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de octubre del 2024 11:48)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

22 de octubre del 2024

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Obra de Sustitución Parcial del Sistema de Control de Climatización del Hospital de Getafe
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28154334
Nombre o razón social del adjudicatario:	HONEYWELL S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	230.730,67 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	279.184,11 euros
Nº del contrato:	6079
Fecha del contrato:	17 de octubre del 2024
