

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de agosto del 2024 11:56.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de mayo del 2025 09:58.

## Datos del expediente

**Tipo de publicación** Encargos a medios propios

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 449761/24

**Referencia** C6245

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13043912

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid  
112

### Objeto del encargo

Encargo para la ejecución de la obra ampliación del Helipuerto del Parque Central de Las Rozas.

**Código NUTS** ES300

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

**Duración del contrato** 135 días

## Preparación del encargo

RESOLUCIÓN APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Publicado el 27 de agosto del 2024 11:57)

[Descargar](#)

ANEXO DE CONDICIONES (Publicado el 27 de agosto del 2024 11:57)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de agosto del 2024 11:57)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. S.M.E. E.M.P (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

482.589,27 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

482.589,27 euros

**Nº del contrato:**

449761/24

**Fecha del contrato:**

13 de marzo del 2024

# Ejecución del encargo

---

CERTIFICADO SUBCONTRATACIÓN (Publicado el 27 de agosto del 2024 11:57)

[Descargar](#)

PROPUESTA ENCARGO MODIFICADO (Publicado el 6 de Mayo del 2025 09:08)

[Descargar](#)

RESOLUCIÓN ANEXO MODIFICADO (Publicado el 6 de Mayo del 2025 09:08)

[Descargar](#)

SUBCONTRATACION (Publicado el 27 de Mayo del 2025 09:58)

[Descargar](#)

---

## Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

23/04/2025

Nº del contrato

449761/24

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. S.M.E. M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

22.038,78 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

22.038,78 euros

Variación del plazo de ejecución:

45 días

---