

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de agosto del 2024 14:03.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de diciembre del 2024 07:57.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de septiembre del 2024 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-024726/2024

**Referencia** C6323

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037434

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

**Objeto del contrato**

Reforma de la red de infraestructuras educativas de la comunidad de Madrid mediante: “Mejoras de la accesibilidad e instalaciones. plantas baja, primera y segunda, en el IES Manuel de Falla de Coslada”, “Mejora de accesibilidad, retirada de amianto y reparación de cubiertas en el IES Miguel Catalán de Coslada” y “Sustitución de cubierta y otras actuaciones IES Centro de capacitación agraria de Villaviciosa de Odón”

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45214220-8,  
45214230-1

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 1.176.949,65 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.176.949,65 euros

**Presupuesto base licitación.** 1.424.109,08 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 4 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 17 de septiembre del 2024 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Mejoras de la accesibilidad e instalaciones. Plantas baja, primera y segunda, en el IES Manuel de Falla de Coslada

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Mejora de accesibilidad, retirada de amianto y reparación de cubiertas en el IES Miguel Catalán, de Coslada

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Sustitución de cubierta y otras actuaciones IES Centro de Capacitación Agraria de Villaviciosa de Odón de Madrid

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2024 14:03)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 28 de agosto del 2024 14:03)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 28 de agosto del 2024 14:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 28 de agosto del 2024 14:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de agosto del 2024 14:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

Proyecto de obras

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:

-Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

-Correo electrónico: [contratacioninfraestructuras@madrid.org](mailto:contratacioninfraestructuras@madrid.org)

Información adicional y puntos de contacto

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:

<https://contratospublicos.comunidad.madrid/>

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

Apertura de ofertas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams

Otras informaciones: Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas.

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

### Composición de la Mesa de contratación permanente

---

Acta de la Mesa de contratación del 18 de septiembre del 2024  
(Publicado el 23 de septiembre del 2024 12:20)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 25 de septiembre del 2024  
(Publicado el 30 de septiembre del 2024 11:48)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 23 de octubre del 2024 (Publicado el 7 de noviembre del 2024 12:43)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 8 de noviembre del 2024  
(Publicado el 18 de noviembre del 2024 13:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 15 de noviembre del 2024  
(Publicado el 18 de noviembre del 2024 13:02)

[Descargar](#)

PROPUESTA REFORMA 1-24

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Otras informaciones (Publicado el 28 de agosto del 2024 14:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

# Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 10 de diciembre del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 10 de diciembre del 2024 07:58)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

10 de diciembre del 2024

## Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Mejoras de la accesibilidad e instalaciones. Plantas baja, primera y segunda, en el IES Manuel de Falla de Coslada
<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Adjudicado

<b>NIF del adjudicatario:</b>	B84794528
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	390.080,10 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	471.996,92 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	29 de noviembre del 2024

2 Mejora de accesibilidad, retirada de amianto y reparación de cubiertas en el IES Miguel Catalán, de Coslada

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A84465749
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	TRAUXIA S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	368.951,87 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	446.431,76 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	29 de noviembre del 2024

3 Sustitución de cubierta y otras

actuaciones IES  
Centro de  
Capacitación  
Agraria de  
Villaviciosa de  
Odón de Madrid

<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B88576525
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	RENOVATIO STUDIO ARQUITECTURA SLU
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	327.359,88 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	396.105,45 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	2 de diciembre del 2024

## Otra información

[PROYECTO IES MIGUEL CATALÁN COSLADA](#) [PROYECTO IES MANUEL DE FALLA COSLADA](#)

Convocatoria 18 septiembre 2024 EMPRESAS REFORMA 1-24 (Publicado el 13 de septiembre del 2024 13:48)

[Descargar](#)

SUBSAN ADMVA REFORMA 1-24 (Publicado el 18 de septiembre del 2024 13:16)

[Descargar](#)

REQUERIMIENTO L3 JUSTIF BAJA REFORMA 1-24 (Publicado el 30 de septiembre del 2024 13:21)

[Descargar](#)

SUBSAN ADMVA REFORMA 1-24 (Publicado el 11 de noviembre del 2024 13:02)

[Descargar](#)