

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de septiembre del 2024 10:32.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de octubre del 2024 09:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de octubre del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Desistimiento

Número de expediente A/SER-004658/2024

Referencia C6360

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037434

Entidad adjudicadora o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

Objeto del contrato

Servicios de dirección facultativa de obra nueva, ampliación, reforma, mejora y demolición de centros educativos no universitarios y otros edificios dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 71247000-1

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación Establecimiento de un acuerdo marco

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 3.404.170,24 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 3.404.170,24 euros

Duración del contrato 2 años

División en lotes

Número de lotes: 6

Nº del lote

Objeto del lote

1	Lote nº1: Trabajos de DO y DEO obra nueva y ampliación
2	Lote nº2: Trabajos de DO obra nueva y ampliación
3	Lote nº3: Trabajos de DEO obra nueva y ampliación
4	Lote nº4: Trabajos de DO y DEO obras de reforma
5	Lote nº5: Trabajos de DO obras de reforma
6	Lote nº6: Trabajos de DEO obras de reforma

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 4 de septiembre del 2024 10:33)

[Descargar](#)

Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 4 de septiembre del 2024 10:33)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 4 de septiembre del 2024 10:33)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 4 de septiembre del 2024 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 4 de septiembre del 2024 10:32)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 4 de septiembre del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 5 de septiembre del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 16 de septiembre del 2024

BOCM LICITACIÓN 16092024

AMPLIACIÓN PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS (Publicado el 3 de octubre del 2024 14:27)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de septiembre del 2024 10:33)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de septiembre del 2024 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC (Publicado el 5 de septiembre del 2024 12:23)

[Descargar](#)

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:

-Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

-Correo electrónico: contratacioninfraestructuras@madrid.org

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:

<https://contratospublicos.comunidad.madrid/>

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

Apertura de ofertas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams

Otras informaciones: Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 27 de septiembre del 2024 13:50)

[Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 21 de octubre del 2024 14:43)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Desistimiento del procedimiento de adjudicación (Publicado el 24 de octubre del 2024 10:13)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal del desistimiento del procedimiento de adjudicación:

24 de octubre del 2024

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Lote nº1: Trabajos de DO y DEO obra nueva y ampliación
Nº de ofertas:	20
Resultado:	Desistimiento

2

Lote nº2:
Trabajos de DO
obra nueva y
ampliación

Nº de ofertas:

20

Resultado:

Desistimiento

3

Lote nº3:
Trabajos de
DEO obra nueva
y ampliación

Nº de ofertas:

20

Resultado:

Desistimiento

4

Lote nº4:
Trabajos de DO y
DEO obras de
reforma

Nº de ofertas:

20

Resultado:

Desistimiento

5

Lote nº5:
Trabajos de DO
obras de reforma

Nº de ofertas:

20

Resultado:

Desistimiento

6

Lote nº6:
Trabajos de DEO
obras de reforma

Nº de ofertas:

20

Resultado:

Desistimiento

Otra información

REQUERIMIENTO SUBSANACION AM DIRECCION FACULTATIVA
(Publicado el 15 de octubre del 2024 12:08)

[Descargar](#)